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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT PER LA SARDEGNA - C.F.: 92080610907

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

Oristano — Cattedrale S. Maria Assunta — LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E

RESTAURO DEGLI APPARATI PITTORICI DELLA CATTEDRALE — Programmazione triennale

2016-2018, finanziato con le risorse derivanti dall’art. 1, comma 9 della L. 23/12/2014 n.

190 — DM. 28 gennaio 2016 — importo finanziamento 1.500.000,00

CUP: F12C€16000150001 CIG:

- importo affidamento: € 1.213.636,13 di cui € 976.935,32 per lavori, € 11.819,45 di

lavori in economia e € 224.881,36 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 201_ (duemila dici )addi (__) del mese di alleore __: (presso

la sede del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del

Turismo per la Sardegna in Largo Carlo Felice, 15 a Cagliari sono comparsi :

da una parte

il Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e delle Attivita Culturali per la

Sardegna (di seguito Stazione Appaltante), con sede in Largo Carlo Felice 15 a Cagliari,

C.F. 92080610907, con indirizzo di posta elettronica certificata mbac-sr-

sar@mailcert.beniculturali.it, nella persona della Dott.ssa Patricia Olivo nata a Cagliari

(CA) il 14.05.1956, residente in Cagliari, Vico Il Luigi Merello, 1 C.F. LVOPRC56E54B354YV,

Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo per la

Sardegna, nominato con Decreto del Direttore Generale Bilancio del 29 Gennaio 2018,

domiciliato per la carica c/o il medesimo Segretariato Regionale, di seguito sara indicata

come “Stazione Appaltante”

e, dall’altra parte
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I’'operatore economico “ Societa

( di seguito Appaltatore), con sede in , Via n.

C.F. —P.IVA. e numero d’iscrizione presso il Registro delle Imprese di

,iscrittaindata__/ /  all’Albo delle coniln. ,
quale , in forza del con rappresentanza e procura
accettata (ATI Costituita) repertorion. __ raccolta n. , con rogito del notaio
Dott./ssa di del _/ / , registrato a
indata_/ /  alnumero____ mod. . indirizzo di posta elettronica certificata

@ , hella persona Sig./ra , nato/a a
il _/ /  ,residentea (_)invia
n. —C.F: , in virtu della nomina a procuratore speciale per la

sottoscrizione del presente contratto d’appalto, da parte del Sig./ra ,

nato/a a ()il _/ / ,domiciliato per la carica in

(_),Via n.__,inqualita di , giusta
delega al riguardo sottoscritta presso il Notaio Dott./ssa di

il _/ /  Repertorion._____, mandante“ ", con sede
in , Via n. , C.F.— P.IVA e numero d’iscrizione

presso il Registro delle Imprese di : ,

Premesso che

-con relazione del Responsabile del Procedimento del _ / / , assunta agli atti del

Segretariato al prot. n. del _/ / veniva proposto I'avvio della procedura di

scelta del contraente per I'appalto dei lavori tramite procedura aperta ai sensi dell’art.

60 del D.Lgs. 50/2016;

-nella citata relazione venivano espresse valutazioni relative all’affidamento tramite

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4.a) del D. Igs 50/2016 essendo
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I'importo al di sotto della soglia dei 2.000.000,00 € e per lavori appaltati sulla base di un

progetto esecutivo;

-con la Determina a Contrarrerep.N. __del _/ / e stato autorizzato I'avvio

della procedura di scelta del contraente procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.

50/16;

Il bando di gara prot. n. del , € stato pubblicato sul profilo del

Committente, sulla Guri, sul sito del Mit e - per estratto - su almeno un quotidiano

nazionale e un quotidiano locale;

-l bando di gara ha fissato il temine per la presentazione delle offerte alle ore xxx,00 del

]
-converbaledel _/ /  sono state esaminate le offerte presentate sulla base del
criterio del minor prezzo e I'offerta della Ditta , paria %,e risultata

la migliore offerta non anomala;

- il Responsabile del Procedimento ha avanzato in sede del summenzionato verbale del

1/ la proposta di aggiudicazione

- con Decreto del Segretario Regionale n. del _ / / si & disposto di aggiudicare i

lavori di “Consolidamento strutturale e restauro degli apparati pittorici della Cattedrale

di Santa Maria Assunta in Oristano” CUP: F12C16000150001 CIG: ,

a favore della

sede in , Via ,
C.F. per 'importo di € dicui € per
lavori, € di lavori in economia e € 224.881,36 per oneri sulla sicurezza
non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso percentuale del __ %.

-la conclusione positiva dei controlli sulla veridicita delle dichiarazioni sulla insussistenza

dei motivi di esclusione di cui I’art. 80 del d. Igs 50/2016, effettuata nei confronti




dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del d.Igs 50/2016 ha reso efficace

I'aggiudicazione definitiva;

- I'Appaltatore ha eletto domicilio presso ;

- con il presente contratto la Stazione Appaltane intende, pertanto, conferire

I’esecuzione dei lavori indicati in epigrafe al , con

sede in , Via , C.F.— P.IVA e numero

d’iscrizione presso il Registro delle Imprese di

Tutto cio premesso

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 — Premesse ed allegati.

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in aderenza alle

disposizioni di cui all’art. 32c. 14 bis del d.lgs 50/2016, coordinato con il d.lgs 56/2017,

le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

a) capitolato speciale di appalto

b) computo metrico estimativo

| restanti elaborati costituenti il progetto, pur non essendo materialmente allegati al

contratto, ne costituiscono parte integrante e vengono sottoscritti dall'impresa in segno

di accettazione.

1.2 | menzionati documenti, unitamente al Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori

Pubblici di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii., si intendono quali parti

integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo

stesso, in quanto depositati presso la Stazione Appaltante. Sono comunque allegati al

presente contratto i documenti di cui alla clausola 1.1 che precede, sub lett. a),b);

1.3 Nei termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto, I'Appaltatore dovra

predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza.




1.4 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilita tra le disposizioni contenute nel presente

contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale linterpretazione pil

favorevole alla puntuale e ottimale realizzazione dell’opera, come definita ai sensi del

successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente in materia e,comunque,

rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Articolo 2 — Definizioni.

2.1 Nell’ambito del presente contratto s’intende per:

Appalto: l'appalto dei lavori di esecuzione dell’'opera, come infra definita, e le

prestazioni tutte di cui al presente contratto e ai documenti contrattuali, come infra

definiti;

Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei lavori

pubblici del 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii.;

Codice dei Beni Culturali: il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii..

Codice dei Contratti: D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii.

Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;

Contratto: il presente contratto ed i suoi allegati;

Direzione Lavori: [l'ufficio incaricato di esplicare direttamente i compiti di

coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile in tutte le fasi di

esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 101, co.

2, del Codice dei Contratti;

Documenti Contrattuali: i documenti di cui all’art. 1 del Contratto;

Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una banca;

Offerta: I'intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di

gara, in conformita alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale & stato

aggiudicato I'Appalto;




Opera: tutte le lavorazioni e le provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori

indicati nelle superiori premesse;

Progetto Esecutivo: il progetto, citato nelle premesse del presente Contratto, di cui

all’articolo 244 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., posto a base di gara;

Regolamento: il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo

12 aprile 2006, recante “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e

Forniture”, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti non

abrogate;

R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento;

Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008,

n. 81 e ss.mm.ii..

Articolo 3 — Oggetto.

3.1 La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

I'appalto relativo all’esecuzione dei lavori cosi come descritti nel Progetto esecutivo e

meglio specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto di: “Consolidamento strutturale e

restauro degli apparati pittorici della Cattedrale di Santa Maria Assunta in Oristano”

CUP: F12C16000150001 CIG: 72817366A3— Programmazione triennale 2016-2018,

finanziato con le risorse derivanti dall’art. 1, comma 9 della L. 23/12/2014 n. 190 — DM.

28 gennaio 2016 — importo finanziamento 1.500.000,00

- importo affidamento: € di cui € per lavori, €

di lavori in economia e € 224.881,36 per oneri sulla sicurezza non

soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso percentuale del %..

L'appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori alle condizioni previste nel presente

contratto e suoi allegati.

3.2 'Appaltatore e tenuto ad eseguire I'Opera in proprio, con organizzazione dei mezzi




necessari e gestione a proprio rischio e potra ricorrere al subappalto nei limiti di quanto

previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara e dall'Offerta.

3.3 L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attivita inerente la realizzazione

dell’Opera in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, le

somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non

espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell’Opera, in conformita al

progetto, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate

da parte della Stazione Appaltante o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali

prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti

Contrattuali.

3.4 Le opere devono essere realizzate nell’integrale rispetto delle regole tecniche di

corretta esecuzione; I'appaltatore ha I'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni

previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza,

salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ha I'obbligo altresi di attenersi sia alle

norme in materia di sicurezza che alle prescrizioni contenute nei relativi piani redatti ai

sensi del D. Lgs. 81 del 2008 e ss. mm.ii.;

Articolo 4 — Corrispettivo. Modalita di pagamento e Stati di Avanzamento Lavori.

4.1 l'importo complessivo del contratto ammonta: € di cui €

per lavori, € di lavori in economia e € 224.881,36 per

oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso percentuale del

%..

4.2 |l corrispettivo, stabilito a “misura” per I'esecuzione dei lavori, si intende

comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta

regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative

applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto e




di tutti i Documenti Contrattuali.

4.3 L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che tutti i prezzi di cui al presente

affidamento comprendono e compensano integralmente tutte le attivita necessarie per

realizzare e consegnare completa I'Opera affidatagli, nel rispetto dileggi, norme e

regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attivita necessarie per I'adempimento delle

prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti,

I'assistenza al collaudo dell’Opera, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o

amministrativa necessaria per la realizzazione dell’Opera stessa.

4.4. le rate relative agli Stati di Avanzamento Lavori verranno corrisposte al

raggiungimento di € 100.000,00 oltre IVA.

4.5 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106, co. 1, lett. a), non € ammessa la revisione

dei prezzi e non trova applicazione la disposizione dell’articolo 1664 del codice civile.

4.6 |l corrispettivo che sara dovuto all’Appaltatore sara determinato in relazione alle

Lavorazioni che saranno effettivamente eseguite e sara pagato secondo le modalita, i

Termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi dell’art.35, comma 18, del Codice, sara dovuta all’Appaltatore una somma, a

titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore del contratto di appalto,

la quale sara pagata secondo le modalita, i termini e le condizioni disciplinati dal

Capitolato Speciale d’Appalto, ferma restando la previa costituzione, da parte

dell'Appaltatore della prevista garanzia fideiussoria nelle misure stabilite dall’art. 35,

comma 18, del Codice (pari all'importo dell’anticipazione concessa, maggiorata del

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori).

Articolo 5 — Termini di esecuzione e penali.

5.1 L’Appaltatore deve ultimare I'esecuzione dei lavori entro e non oltre 365 giorni




naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori secondo le

specifiche tempistiche afferenti i quattro siti di intervento, e riportate nel

cronoprogramma dei lavori.

5.2 Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 5.1 determinera

I"applicazione della penale prevista nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 18, pari all’

1 (uno) per mille giornaliero sull'importo netto contrattuale

5.3 La stessa penale si applica anche in tutti gli altri casi previsti nel Capitolato Speciale

d’Appalto e secondo le modalita ivi previste.

Articolo 6 — Responsabilita dell’Appaltatore e obblighi.

6.1 Salvo la risarcibilita di eventuali maggiori danni, I’Appaltatore é responsabile verso la

Stazione Appaltante, della realizzazione degli interventi a regola d’arte. A tal fine e

obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze

che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

6.2 La Stazione Appaltante avra facolta di ordinare rettifiche, demolizioni,rifacimenti,

scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario, affinché i lavori siano eseguiti nel

rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche, nonché delle previsioni di

legge. In tal caso, I'Appaltatore eseguira gli interventi entro il termine indicato dalla

Stazione Appaltante.

6.3 L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di

beni o distruzione di beni di proprieta dello stesso e che siano imputabili direttamente

all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi sub fornitori.

6.4 L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e

indiretti che possano derivare dalla esecuzione degli interventi e/o dai materiali

impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino

dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.




6.5 L'Appaltatore, altresi, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante

da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi,

compresi i dipendenti dell’ Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della

Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per

qualunque titolo derivante o comunque connesso con |‘esecuzione del presente

Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate

direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore rispondera direttamente e

manlevera la Stazione Appaltante da ogni responsabilita od onere di qualsiasi natura

derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o

subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici,ordini di autorita o enti

locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.

6.6 L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni

oggetto del presente Contratto conformemente a quanto previsto dal Capitolato

Speciale d’Appalto e da tutte le norme tecniche da esso richiamate.

6.7L'Appaltatore si obbliga di effettuare la manutenzione mensile delle attrezzature

impiegate nel cantiere. (per tali "attrezzature" intendendosi quelle elencate nell’

Accordo sancito il febbraio 2012 in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativo all'individuazione delle

attrezzature di lavoro per le quali & richiesta specifica abilitazione dei lavoratori

incaricati dell'uso di tali attrezzature), ed in particolare dei dumper (autoribaltabili a

cingoli) ivi impiegati, e di certificarne l'assolvimento mediante attestazione del buono

stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza, anche ai sensi

degli articoli 71 e 72 del D.Lgs. 81/2008.

6.8 La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attivita connesse e/o secondarie

all’esecuzione delle Opere oggetto dell’Appalto, dovra avvenire nel pieno rispetto delle




Leggi e delle normative vigenti e sara a totale carico dell’Appaltatore.

6.9 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nelle clausole

6.8 e 6.9 che precedono, all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con

sub-contraenti, sub-fornitori o comungque con ogni altro soggetto interessato

all'intervento oggetto dell’Appalto.

6.10 L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti

sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni

altro soggetto interessato all’intervento apposite clausole che prevedano: i)l’osservanza

degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarita fiscale, anche ai sensi dell’articolo

35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4agosto 2006, n. 248, cosi

come da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012,

n. 134; ii) I'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla

presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea

documentazione attestante I'avvenuto versamento all’erario delle ritenute sui redditi di

lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle

fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

Articolo 7 — Collaudi.

7.1. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione &€ emesso entro 6 mesi

dall’'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal

responsabile del procedimento.

7.2. |l certificato di cui al precedente comma 1 assume carattere definitivo decorsi due

anni dalla sua emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per due mesi

oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con

le dovute cautele delle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice




Civile allo svincolo della cauzione presentata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o

inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

7.3 L'Appaltatore deve provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere,e alla

buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto

dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo

provvisorio; resta nella facolta della Stazione Appaltante richiedere la consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

7.4 Trova applicazione la disciplina dell’articolo 237 del Regolamento nonché la

previsione di cui all’art. 150 del Codice dei contratti.

Articolo 8 — Subappalto.

8.1 L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di volere subappaltare nei limiti di

legge.

Articolo 9 — Cauzione definitiva. Fideiussioni a garanzia dell’anticipazione e a garanzia

del saldo.

9 .1 All’atto della stipula del presente Contratto, I’Appaltatore, a garanzia del corretto e

puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, derivanti

dal Contratto medesimo, ha presentato cauzione definitiva, come suindicato nelle

premesse la polizza n. della S.P.A,, rilasciata in data
A dalla Societa Assicuratrice — Agenzia di
— Agente , con Dichiarazione sostitutiva dell’atto di

notorieta (artt. 46 — 47 del D.P.R. 445/2000), relativamente al rilascio fidejussioni per

tipologia ed importi richiesti in forza di procura in data e registrata il

dal con pratica repertorio n.

9.2 L'Appaltatore prestera, altresi, la garanzia di cui all’articolo 35, co. 18, del Codice dei

Contratti e la garanzia di cui all’articolo 103, co. 6, del medesimo Codice dei Contratti.




Articolo 10 — Revisione prezzi Ai sensi della vigente normativa non € ammessa la facolta

di procedere alla revisione prezzi

Articolo 11 — Polizze assicurative

11.1 L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103, co. 7, delD.Lgs. n.50/2016,

apposita polizza di assicurazione con copertura assicurativa per danni di esecuzione, per

responsabilita civile terzi e garanzia di manutenzione. n. del

della Compagnia — Agenzia di

— Agente , che prevede:

Sezione A —somme assicurate alla stipula:

- €

- €

- €

Sezione B — massimale sinistro alla stipula: €

11.2 - L'Appaltatore prestera, altresi, la garanzia di cui all’articolo 35, co. 18, del Codice

dei Contratti e la garanzia di cui all’articolo 103, co. 6, del medesimo Codice dei

Contratti.

Articolo 12 — Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti




12.1 Ai sensi della vigente normativa, |'Appaltatore si obbliga ad applicare ai propri

lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’edilizia

nazionale e territoriale, compresi gli adempimenti di accantonamento e di

contribuzione verso le casse edili e ad agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

12.2 'Appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 13 — Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti danno atto che I’Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la documentazione dalla

quale risulta I'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Articolo 14 — Obblighi in materia di norme di sicurezza

L’Appaltatore ha I'obbligo di attenersi alle vigenti norme in materia di sicurezza ed alle

particolari disposizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.

81, e ss.mm. e ii..

Articolo 15 — Divieto di cessione del contratto

Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 non € consentita, a pena

di nullita, la cessione totale o parziale del presente contratto.

Articolo 16 — Cessione dei crediti derivanti dal contratto

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto € ammissibile alle condizioni ed

entro i limiti stabiliti dall’art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 17 — Risoluzione e recesso

17.1 Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.

108 e 109 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.




17.2. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano

disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia

e questa abbiano dato esito positivo, il presente Contratto sara immediatamente ed

automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante.

17.3 La Stazione Appaltante avra il diritto di risolvere il Contratto, sempre che

I’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovra essergli

notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni

mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi

qui di seguito indicati:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di

esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide

fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza

giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;

f) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di

norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo, fatta salva, in

quest’ultimo caso I'applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2 quinques della Legge

n.726/1982;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’Opera;

h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al




Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza;

i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo

del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale

ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Testo Unico in materia di

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

I) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi

dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di

salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico

in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

m) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice

dei Contratti;

nonché;

n) in tutti i casi in cui la risoluzione & espressamente prevista nei documenti di gara

17.4 1l Contratto e altresi risolto di diritto ex articolo 1456 del codice civile nei seguenti

casi:

a) quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un

provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pil misure di prevenzione

di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 6 e 67 del

decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna

passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del

codice di procedura penale; dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318,

319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché nei casi di cui all’articolo 3,

comma 9-bis, e 6 comma 1 della L. n.136/2010 in materia di tracciabilita dei flussi

finanziari;




b) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita

di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

c¢) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

d) inadempimento degli obblighi previsti nel precedenti articolo 13 comma .7 del

presente Contratto, relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attivita

connesse e/o secondarie all’esecuzione delle Opere oggetto dell’Appalto.

17.5 La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato

nell’articolo 19 che segue.

Articolo 18 — Domicilio legale

Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale e per tutti gli effetti di legge I’Appaltatore

intervenuta elegge domicilio legale come suindicato nelle premesse presso la casa

Comunale di Oristano. L’Appaltatore si impegna altresi a comunicare tempestivamente

alla Stazione Appaltante ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura

d’impresa, nonché nei propri organi tecnici ed amministrativi

Articolo 19 — Costituzione in mora dell’appaltatore

| termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale

d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto, operano di pieno diritto senza obbligo

per la Stazione Appaltante della costituzione in mora dell'Appaltatore.

Articolo 20 — Spese contrattuali, imposte, tasse

20.1 Ai sensi dell’art. 8 del D.M. LL.PP. n. 145/2000, tutte le spese inerenti e

conseguenti la stipula del presente atto, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico.

Sono tra I'altro a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:




a) le spese contrattuali;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a di scarica ecc.)

direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei

lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla

registrazione del Contratto.

e) le spese del bollo relative al presente contratto sono state assolte sia con versamento

F23, allegato alla presente.

20.2 Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di

collaudo prowvisorio.

20.3 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o

conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui alle clausole 21.1 e

21.2 che precedono, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore che

se le assume, senza diritto a rivalsa. trova applicazione I'articolo 8 del Capitolato

Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici.

20.4 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che,

direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

20.5 Il presente Contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), che e

regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel

presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 21 - Registrazione

Le Parti danno atto che il presente appalto ha per oggetto prestazioni di lavoro

soggette ad IVA e chiedono la registrazione ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n.




131.

Articolo 22 — Finanziamento

Intervento finanziato nell’ambito della Programmazione triennale dei LL.PP. del MiBACT

2016-2018, finanziato con le risorse derivanti dall’art. 1, comma 9 della L. 23/12/2014 n.

190 — DM. 28 gennaio 2016 — importo finanziamento 1.500.000,00 -

Articolo 23 - Responsabile unico del procedimento

Ai sensi della vigente normativa il Responsabile Unico del Procedimento di cui al

presente contratto € designato nella persona dell'Ing. Antonella Sanna- Funzionario

Architetto presso la Soprintendenza A.B.A.P. per I'area metropolitana di Cagliari e le

province di Oristano e Sud Sardegna del Ministero per i Beni e le Attivita Culturali.

Articolo 24 - Tracciabilita dei flussi finanziari

A pena di nullita, ai sensi dell'art. 3 co. 8 e 9 di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, il

presente atto e soggetto agli obblighi della tracciabilita dei flussi finanziari.

A tal fine, 'impresa ha comunicato, gli estremi identificativi del conto corrente bancario

dedicato, con le coordinate bancarie degli istituti di credito, cosi come sotto indicate:

BANCA: — cc. - AGENZIA: Sede — IBAN:

IT ;

Nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi

come di seguito indicate:

L'impresa, inoltre, per il tramite di un legale rappresentante o di un soggetto munito di

procura, deve inviare alla stazione appaltante, copia di tutti i contratti sottoscritti con i

subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate




ai lavori. Tale comunicazione pud avvenire anche per estratto mediante l'invio della

singola clausola di tracciabilita ed idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione.

L’'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’art. 3

comma 7 della legge n. 136/2010, comporta, a carico del soggetto inadempiente,

I’applicazione di una sanzione pecuniaria da 500,00 (cinquecento/00) a 3.000,00.

(tremila/00) euro (art. 6, comma 4 legge n. 136/2010).

Articolo 25 - Controversie e clausola arbitrale

25.1 L'Appaltatore terra sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni

controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali

oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine

all’esecuzione dei lavori. Le controversie tra la Stazione Appaltante e I’Appaltatore in

relazione all'interpretazione ed esecuzione del contratto, ove ne sussistano le

condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario come previsto

dall’art. 205 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.

25.2 Qualora la procedura di accordo bonario non abbia esito positivo e negli altri casi

in cui si verifichino controversie, queste saranno devolute in via esclusiva al Foro del

Tribunale di Cagliari ai sensi dell’art. 34 del D.M. LL.PP. 19.04.2000, n. 145.

Articolo 26 - Riservatezza e proprieta dei documenti.

26.1 L'Appaltatore dovra mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le

specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del

Contratto e non farne uso se non per l|'esecuzione dell’Appalto. L’Appaltatore

rispondera a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e

subfornitori ed assumera le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da

parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. Tutti i documenti comunque

consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, come anche quelli da quest’ultimo




formati e predisposti, rimangono di proprieta esclusiva della Stazione Appaltante e

devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori.

Articolo 27 - Trattamento dati personali

27.1 La Stazione Appaltante, ai sensi della vigente normativa, informa I’Appaltatore che

trattera i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle

attivita e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in

materia.

Articolo 28— Proroghe

Ai sensi dell’art 107, comma 5 del Codice dei Contratti, I'appaltatore che per cause a lui

non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo richiederne la

proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla

scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i

diritti spettanti all’Appaltatore per lI'eventuale imputabilita della maggiore durata

imputabile al Committente. La risposta in merito all'istanza di proroga e resa dal

responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo

ricevimento.

Articolo 29 - Controlli del Committente

29.1 Il Committente rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le

rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone addette al controllo

dell’esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le

norme per ciascuno previste dalla vigente normativa e secondo le regole di buona fede

e correttezza.

RUP: Ing. Antonella Sanna; Direttore Lavori opere cat. 0S2-A: Dott.ssa Maria Francesca

Porcella; ; Direttore Lavori opere cat. OG2: Arch. Paolo Giovanni Margaritella;

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e esecuzione : Arch. Alessandra




Petretto; Direttore Operativo: Geom. Giorgio Madeddu; Ispettore di Cantiere:.Geom.

Tiziana Mannu.

29.2 | controlli e le verifiche eseguite dal Committente nel corso dell’appalto non

escludono la responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di

parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti

di lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano I'insorgere

di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Committente

Articolo 30 — Accesso agli atti.

sensi dell’articolo 53, comma 5, del D. Igs. 50 del 2016, sono sottratte all’accesso le

relazioni riservate del Direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e

sulle riserve dell'impresa

Articolo 31 — Foro esclusivo.

31.1 Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in merito al, o in dipendenza dal,

Contratto, saranno decise con competenza esclusiva dall’Autorita Giudiziaria del

Foro di Cagliari

Art. 32 — Rinvio

32.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel

capitolato speciale come soprarichiamato si rinvia alle leggi e alle norme vigenti in

materia di lavori pubblici, di contabilita generale dello Stato ed in particolare, in via

esemplificativa e non esaustiva, al Codice dei contratti, al DPR n. 207/2010 in quanto

applicabile, al Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. del 19.04.2000 n. 145

ss.mm.ii, e al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 ss.mm.ii in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro.

E richiesto, io , Ufficiale Rogante

supplente, ho ricevuto questo atto da me redatto mediante strumenti informatici su




venticinque pagine e in bollo, su n. __pagine intere con una sola facciata per pagina

oltre la presente pagina che impegnata per n° __  righi, firme escluse, costituisce

I'originale dal quale verranno estratte le copie occorrenti.

Cagliari, li

L’APPALTATORE IL SEGRETARIO REGIONALE

(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)

L’UFFICIALE ROGANTE SUPPLENTE (fi.to digitalmente)




