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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT PER LA SARDEGNA - C.F.: 92080610907 

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

Oristano – Cattedrale S. Maria Assunta – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E 

RESTAURO DEGLI APPARATI PITTORICI DELLA CATTEDRALE – Programmazione triennale 

2016-2018, finanziato con le risorse derivanti dall’art. 1, comma 9 della L. 23/12/2014 n. 

190 – DM. 28 gennaio 2016 – importo finanziamento 1.500.000,00 

CUP: F12C16000150001 CIG: ______________ 

- importo affidamento: € 1.213.636,13 di cui € 976.935,32 per lavori, € 11.819,45 di 

lavori in economia e € 224.881,36 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno 201_ (duemila dici____) addi    ( __) del mese di _______ alle ore __:__ (presso 

la sede del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo per la Sardegna in  Largo Carlo Felice , 15 a Cagliari sono comparsi : 

da una parte 

il Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e delle Attività Culturali per la 

Sardegna (di seguito Stazione Appaltante), con sede in Largo Carlo Felice 15 a Cagliari, 

C.F. 92080610907, con indirizzo di posta elettronica certificata mbac-sr-

sar@mailcert.beniculturali.it, nella persona della Dott.ssa Patricia Olivo nata a Cagliari 

(CA) il 14.05.1956, residente in Cagliari, Vico II Luigi Merello, 1 C.F. LVOPRC56E54B354V, 

Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la 

Sardegna, nominato con Decreto del Direttore Generale Bilancio del 29 Gennaio 2018, 

domiciliato per la carica c/o il medesimo Segretariato Regionale, di seguito sarà indicata 

come  “Stazione Appaltante” 

e, dall’altra parte  
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l’operatore economico “_____________________________________________Società 

_______( di seguito Appaltatore), con sede in __________, via _______________  n. __, 

C.F. – P.IVA. e numero d’iscrizione presso il Registro delle Imprese di ______________: 

___________, iscritta in data __/__/__  all’Albo delle _____________ con il n._______, 

quale ________________ , in forza del ______________ con rappresentanza e procura 

accettata (ATI Costituita) repertorio n. ______ raccolta n. _____, con rogito del notaio 

Dott./ssa  _______________ di __________ del __/__/____, registrato a ___________ 

in data __/__/____ al numero ____ mod. __.  indirizzo di posta elettronica certificata 

__________@________, nella persona Sig./ra ________________, nato/a a _________ 

il __/__/____, residente a ________________________ (__) in via ________________ 

n. _____ – C.F:__________________, in virtù della nomina a procuratore speciale per la 

sottoscrizione del presente contratto d’appalto, da parte del Sig./ra _______________ , 

nato/a a _____________ (__) il __/__/____, domiciliato per la carica in _____________ 

(__), Via _______________n. __, in qualità di   ____________________________, giusta 

delega al riguardo  sottoscritta presso  il Notaio Dott./ssa _______________  di _______ 

il __/__/____ Repertorio n. _____, mandante “_______________________”, con sede 

in ____________, Via  _________________ n. ____, C.F. – P.IVA e numero d’iscrizione 

presso il Registro  delle Imprese di _______________: _____________,  

Premesso che 

 -con relazione del Responsabile del Procedimento del __/__/____, assunta agli atti del 

Segretariato al prot. n. ____ del __/__/____ veniva proposto l’avvio della procedura di 

scelta del contraente per l’appalto dei lavori tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs. 50/2016;  

-nella citata relazione venivano espresse valutazioni relative all’affidamento tramite 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4.a) del D. lgs 50/2016 essendo 
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l’importo al di sotto della soglia dei 2.000.000,00 € e per lavori appaltati sulla base di un 

progetto esecutivo; 

-con la Determina a Contrarre rep. N. __ del __/__/_____ è stato autorizzato l’avvio 

della procedura di scelta del contraente procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/16;  

 Il bando di gara prot. n. ____ del ___________, è stato pubblicato sul profilo del 

Committente, sulla Guri, sul sito del Mit e - per estratto - su almeno un quotidiano 

nazionale e un quotidiano locale;  

-Il bando di gara ha fissato il temine per la presentazione delle offerte alle ore xxx,00 del 

__/__/___; 

- con verbale del __/__/____  sono state esaminate le offerte presentate sulla base del 

criterio del minor prezzo e l’offerta della Ditta____________, pari a _____ %,è risultata 

la migliore offerta non anomala; 

- il Responsabile del Procedimento ha avanzato in sede del summenzionato verbale del 

__/_/____ la proposta di aggiudicazione  

- con Decreto del Segretario Regionale n. del __/_/____ si è disposto di aggiudicare i 

lavori di “Consolidamento strutturale e restauro degli apparati pittorici della Cattedrale 

di Santa Maria Assunta in Oristano” CUP: F12C16000150001 CIG: _____________, 

a favore della  __________________________________________: 

______________________ sede in _________, Via ___________________________, 

C.F. __________  per l’importo di  € __________________di cui € ____________ per 

lavori, € _____________ di lavori in economia e € 224.881,36 per oneri sulla sicurezza 

non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso percentuale del  _____%.  

-la conclusione positiva dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sulla insussistenza 

dei motivi di esclusione di cui l’art. 80 del d. lgs 50/2016, effettuata nei confronti 



 

 

dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del d.lgs 50/2016 ha reso efficace 

l’aggiudicazione definitiva; 

-  l’Appaltatore ha eletto domicilio presso _______________________________; 

- con il presente contratto la Stazione Appaltane intende, pertanto, conferire 

l’esecuzione dei lavori  indicati in epigrafe  al _____________________________, con 

sede in__________________, via ______________________, C.F. – P.IVA  e numero 

d’iscrizione presso il Registro  delle Imprese di _________________: ________________   

Tutto ciò premesso 

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

Articolo 1 – Premesse ed allegati. 

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in aderenza alle 

disposizioni di cui all’art. 32c. 14 bis del d.lgs 50/2016, coordinato con il d.lgs 56/2017, 

le premesse e la documentazione qui di seguito elencata: 

a) capitolato speciale di appalto  

b) computo metrico estimativo 

I restanti elaborati costituenti il progetto, pur non essendo materialmente allegati al 

contratto, ne costituiscono parte integrante e vengono sottoscritti dall’impresa in segno 

di accettazione. 

1.2 I menzionati documenti, unitamente al Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori 

Pubblici di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii., si intendono quali parti 

integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo 

stesso, in quanto depositati presso la Stazione Appaltante. Sono comunque allegati al 

presente contratto i documenti di cui alla clausola 1.1 che precede, sub lett. a),b); 

1.3 Nei termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto, l’Appaltatore dovrà 

predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza.     



 

 

 1.4 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente 

contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l’interpretazione più 

favorevole alla puntuale e ottimale realizzazione dell’opera, come definita ai sensi del 

successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente in materia e,comunque, 

rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

Articolo 2 – Definizioni. 

2.1 Nell’ambito del presente contratto s’intende per: 

Appalto: l’appalto dei lavori di esecuzione dell’opera, come infra definita, e le 

prestazioni tutte di cui al presente contratto e ai documenti contrattuali, come infra 

definiti; 

Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei lavori 

pubblici del 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii.; 

Codice dei Beni Culturali: il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.. 

Codice dei Contratti: D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii. 

Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.; 

Contratto: il presente contratto ed i suoi allegati; 

Direzione Lavori: l’ufficio incaricato di esplicare direttamente i compiti di 

coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile in tutte le fasi di 

esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 101, co. 

2, del Codice dei Contratti; 

Documenti Contrattuali: i documenti di cui all’art. 1 del Contratto;  

Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una banca; 

Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di 

gara, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale è stato 

aggiudicato l’Appalto; 



 

 

Opera: tutte le lavorazioni e le provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori 

indicati nelle superiori premesse; 

Progetto Esecutivo: il progetto, citato nelle premesse del presente Contratto, di cui 

all’articolo 244 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., posto a base di gara; 

Regolamento: il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, recante “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e 

Forniture”, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti non 

abrogate; 

R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento; 

Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, 

n. 81 e ss.mm.ii.. 

Articolo 3 – Oggetto. 

3.1 La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto relativo all’esecuzione dei lavori così come descritti nel Progetto esecutivo e 

meglio specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto di: “Consolidamento strutturale e 

restauro degli apparati pittorici della Cattedrale di Santa Maria Assunta in Oristano” 

CUP: F12C16000150001 CIG: 72817366A3– Programmazione triennale 2016-2018, 

finanziato con le risorse derivanti dall’art. 1, comma 9 della L. 23/12/2014 n. 190 – DM. 

28 gennaio 2016 – importo finanziamento 1.500.000,00  

- importo affidamento: € __________________di cui € ____________ per lavori, € 

_____________ di lavori in economia e € 224.881,36 per oneri sulla sicurezza non 

soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso percentuale del  _____%..   

L’appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori alle condizioni previste nel presente 

contratto e suoi allegati. 

3.2 L’Appaltatore è tenuto ad eseguire l’Opera in proprio, con organizzazione dei mezzi 



 

 

necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara e dall'Offerta. 

3.3 L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente la realizzazione 

dell’Opera in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, le 

somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non 

espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell’Opera, in conformità al 

progetto, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate 

da parte della Stazione Appaltante o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali 

prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti 

Contrattuali. 

3.4 Le opere devono essere realizzate nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 

corretta esecuzione; l’appaltatore ha l’obbligo di osservare le norme e le prescrizioni 

previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, 

salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ha l’obbligo altresì di attenersi sia alle 

norme in materia di sicurezza che alle prescrizioni contenute nei relativi piani redatti ai 

sensi del D. Lgs. 81 del 2008 e ss. mm.ii.; 

Articolo 4 – Corrispettivo. Modalità di pagamento e Stati di Avanzamento Lavori. 

4.1 L’importo complessivo del contratto ammonta: € __________________di cui € 

____________ per lavori, € _____________ di lavori in economia e € 224.881,36 per 

oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso percentuale del  

_____%.. 

4.2 Il corrispettivo, stabilito a “misura” per l’esecuzione dei lavori, si intende 

comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta 

regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative 

applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto e 



 

 

di tutti i Documenti Contrattuali. 

4.3 L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che tutti i prezzi di cui al presente 

affidamento comprendono e compensano integralmente tutte le attività necessarie per 

realizzare e consegnare completa l’Opera affidatagli, nel rispetto dileggi, norme e 

regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle 

prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, 

l’assistenza al collaudo dell’Opera, nonché ogni ulteriore attività tecnica o 

amministrativa necessaria per la realizzazione dell’Opera stessa. 

4.4. Le rate relative agli Stati di Avanzamento Lavori verranno corrisposte al 

raggiungimento di € 100.000,00 oltre IVA.  

4.5 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106, co. 1, lett. a), non è ammessa la revisione 

dei prezzi e non trova applicazione la disposizione dell’articolo 1664 del codice civile. 

4.6 Il corrispettivo che sarà dovuto all’Appaltatore sarà determinato in relazione alle 

Lavorazioni che saranno effettivamente eseguite e sarà pagato secondo le modalità, i 

Termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato Speciale d’Appalto.  

Ai sensi dell’art.35, comma 18, del Codice, sarà dovuta all’Appaltatore una somma, a 

titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore del contratto di appalto, 

la quale sarà pagata secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal 

Capitolato Speciale d’Appalto, ferma restando la previa costituzione, da parte 

dell'Appaltatore della prevista garanzia fideiussoria nelle misure stabilite dall’art. 35, 

comma 18, del Codice (pari all’importo dell’anticipazione concessa, maggiorata del 

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione 

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori). 

Articolo 5 – Termini di esecuzione e penali. 

5.1 L’Appaltatore deve ultimare l’esecuzione dei lavori entro e non oltre 365 giorni 



 

 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori secondo le 

specifiche tempistiche afferenti i quattro siti di intervento, e riportate nel 

cronoprogramma dei lavori. 

5.2 Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 5.1 determinerà 

l’applicazione della penale prevista nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 18, pari all’ 

1 (uno) per mille giornaliero sull’importo netto contrattuale  

5.3 La stessa penale si applica anche in tutti gli altri casi previsti nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e secondo le modalità ivi previste. 

Articolo 6 – Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi.  

6.1 Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile verso la 

Stazione Appaltante, della realizzazione degli interventi a regola d’arte. A tal fine è 

obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze 

che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. 

6.2 La Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni,rifacimenti, 

scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario, affinché i lavori siano eseguiti nel 

rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche, nonché delle previsioni di 

legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dalla 

Stazione Appaltante. 

6.3 L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di 

beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente 

all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi sub fornitori. 

6.4 L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e 

indiretti che possano derivare dalla esecuzione degli interventi e/o dai materiali 

impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino 

dello stato dei luoghi interessati dai cantieri. 



 

 

6.5 L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante 

da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, 

compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della 

Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per 

qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente 

Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate 

direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore risponderà direttamente e 

manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura 

derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o 

subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici,ordini di autorità o enti 

locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto. 

6.6 L’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni 

oggetto del presente Contratto conformemente a quanto previsto dal Capitolato 

Speciale d’Appalto e da tutte le norme tecniche da esso richiamate. 

6.7L'Appaltatore si obbliga di effettuare la manutenzione mensile delle attrezzature 

impiegate nel cantiere. (per tali "attrezzature" intendendosi quelle elencate nell’ 

Accordo sancito il febbraio 2012 in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativo all'individuazione delle 

attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione dei lavoratori 

incaricati dell'uso di tali attrezzature), ed in particolare dei dumper (autoribaltabili a 

cingoli) ivi impiegati, e di certificarne l'assolvimento mediante attestazione del buono 

stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza, anche ai sensi 

degli articoli 71 e 72 del D.Lgs. 81/2008. 

6.8 La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 

all’esecuzione delle Opere oggetto dell’Appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle 



 

 

Leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico dell’Appaltatore. 

6.9 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nelle clausole 

6.8 e 6.9 che precedono, all’interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con 

sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato 

all’intervento oggetto dell’Appalto. 

6.10 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni 

altro soggetto interessato all’intervento apposite clausole che prevedano: i)l’osservanza 

degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai sensi dell’articolo 

35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4agosto 2006, n. 248, così 

come da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, 

n. 134; ii) l’esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla 

presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea 

documentazione attestante l’avvenuto versamento all’erario delle ritenute sui redditi di 

lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle 

fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto. 

Articolo 7 – Collaudi. 

7.1. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è emesso entro 6 mesi 

dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal 

responsabile del procedimento. 

7.2. Il certificato di cui al precedente comma 1 assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per due mesi 

oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con 

le dovute cautele delle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice 



 

 

Civile allo svincolo della cauzione presentata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o 

inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. 

7.3 L'Appaltatore deve provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere,e alla 

buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto 

dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo 

provvisorio; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna 

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

7.4 Trova applicazione la disciplina dell’articolo 237 del Regolamento nonché la 

previsione di cui all’art. 150 del Codice dei contratti. 

Articolo 8 – Subappalto. 

8.1 L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di volere subappaltare nei limiti di 

legge. 

Articolo 9 – Cauzione definitiva. Fideiussioni a garanzia dell’anticipazione e a garanzia 

del saldo. 

9 .1 All’atto della stipula del presente Contratto, l’Appaltatore, a garanzia del corretto e 

puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, derivanti 

dal Contratto medesimo, ha presentato cauzione definitiva, come suindicato nelle 

premesse la polizza n. ____________ della ________________ S.P.A., rilasciata in data 

__/__/____ dalla Società Assicuratrice  _________________ – Agenzia di 

_______________ – Agente _______________, con Dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà (artt. 46 – 47 del D.P.R. 445/2000), relativamente al rilascio fidejussioni per 

tipologia ed importi richiesti in forza di procura in data ________________ e registrata il 

________________ dal _______________ con pratica repertorio n. _____ ____ 

9.2 L’Appaltatore presterà, altresì, la garanzia di cui all’articolo 35, co. 18, del Codice dei 

Contratti e la garanzia di cui all’articolo 103, co. 6, del medesimo Codice dei Contratti. 



 

 

Articolo 10 – Revisione prezzi Ai sensi della vigente normativa non è ammessa la facoltà 

di procedere alla revisione prezzi 

Articolo 11 – Polizze assicurative 

11.1 L’Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103, co. 7,  delD.Lgs. n.50/2016, 

apposita polizza di assicurazione con copertura assicurativa per danni di esecuzione, per 

responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione. n. _________________ del 

___________ della Compagnia____________________– Agenzia di________________ 

– Agente __________________, che prevede:  

Sezione A – somme assicurate alla stipula: 

-  € _________________ 

-  € _________________ 

-  € _________________ 

Sezione B – massimale sinistro alla stipula: € _________________ 

11.2 - L’Appaltatore presterà, altresì, la garanzia di cui all’articolo 35, co. 18, del Codice 

dei Contratti e la garanzia di cui all’articolo 103, co. 6, del medesimo Codice dei 

Contratti. 

Articolo 12 – Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 



 

 

12.1 Ai sensi della vigente normativa, l'Appaltatore si obbliga ad applicare ai propri 

lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’edilizia 

nazionale e territoriale, compresi gli adempimenti di accantonamento e di 

contribuzione verso le casse edili e ad agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli 

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 

12.2 L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa. 

Articolo 13 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la documentazione dalla 

quale risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 

Articolo 14 – Obblighi in materia di norme di sicurezza 

L’Appaltatore ha l'obbligo di attenersi alle vigenti norme in materia di sicurezza ed alle 

particolari disposizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 

81, e ss.mm. e ii.. 

Articolo 15 – Divieto di cessione del contratto 

Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 non è consentita, a pena 

di nullità, la cessione totale o parziale del presente contratto. 

Articolo 16 – Cessione dei crediti derivanti dal contratto 

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è ammissibile alle condizioni ed 

entro i limiti stabiliti dall’art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Articolo 17 – Risoluzione e recesso 

17.1 Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 

108 e 109 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 



 

 

17.2. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano 

disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia 

e questa abbiano dato esito positivo, il presente Contratto sarà immediatamente ed 

automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante. 

17.3 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che 

l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli  

notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni 

mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi 

qui di seguito indicati: 

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di 

esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide 

fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza 

giustificato motivo; 

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto; 

f) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di 

norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo, fatta salva, in 

quest’ultimo caso l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2 quinques della Legge 

n. 726/1982; 

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’Opera; 

h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 



 

 

Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza; 

i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo 

del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale 

ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Testo Unico in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

l) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi 

dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico 

in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

m) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice 

dei Contratti; 

nonché; 

n) in tutti i casi in cui la risoluzione è espressamente prevista nei documenti di gara 

17.4 Il Contratto è altresì risolto di diritto ex articolo 1456 del codice civile nei seguenti 

casi: 

a) quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un 

provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione 

di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 6 e 67 del 

decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 

passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del 

codice di procedura penale; dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 

319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché nei casi di cui all’articolo 3, 

comma 9-bis, e 6 comma 1 della L. n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 



 

 

b) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il 

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità 

di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; 

d) inadempimento degli obblighi previsti nel precedenti articolo 13 comma .7 del 

presente Contratto, relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attività 

connesse e/o secondarie all’esecuzione delle Opere oggetto dell’Appalto. 

17.5 La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato 

nell’articolo 19 che segue. 

Articolo 18 – Domicilio legale 

Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale e per tutti gli effetti di legge l’Appaltatore 

intervenuta elegge domicilio legale come suindicato nelle premesse presso la casa 

Comunale di Oristano. L’Appaltatore si impegna altresì a comunicare tempestivamente 

alla Stazione Appaltante ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura 

d’impresa, nonché nei   propri organi tecnici ed amministrativi 

Articolo 19 – Costituzione in mora dell’appaltatore 

I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale 

d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto, operano di pieno diritto senza obbligo 

per la Stazione Appaltante della costituzione in mora dell'Appaltatore. 

Articolo 20 – Spese contrattuali, imposte, tasse 

20.1 Ai sensi dell’art. 8 del D.M. LL.PP. n. 145/2000, tutte le spese inerenti e 

conseguenti la stipula del presente atto, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico. 

Sono tra l’altro a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa: 



 

 

a) le spese contrattuali; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a di scarica ecc.) 

direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei 

lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 

registrazione del Contratto. 

e) le spese del bollo relative al presente contratto sono state assolte sia con versamento 

F23, allegato alla presente. 

20.2 Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio. 

20.3 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o 

conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui alle clausole 21.1 e 

21.2 che precedono, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore che 

se le assume, senza diritto a rivalsa. trova applicazione l’articolo 8 del Capitolato 

Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici. 

20.4 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, 

direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto. 

20.5 Il presente Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), che è 

regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel 

presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa. 

Articolo 21 – Registrazione 

Le Parti danno atto che il presente appalto ha per oggetto prestazioni di lavoro 

soggette ad IVA e chiedono la registrazione ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 



 

 

131. 

Articolo 22 – Finanziamento 

Intervento finanziato nell’ambito della Programmazione triennale dei LL.PP. del MiBACT 

2016-2018, finanziato con le risorse derivanti dall’art. 1, comma 9 della L. 23/12/2014 n. 

190 – DM. 28 gennaio 2016 – importo finanziamento 1.500.000,00  - 

Articolo 23 - Responsabile unico del procedimento 

Ai sensi della vigente normativa il Responsabile Unico del Procedimento di cui al 

presente contratto è designato nella persona dell'Ing. Antonella Sanna- Funzionario 

Architetto presso la Soprintendenza A.B.A.P. per l’area metropolitana di Cagliari e le 

province di Oristano e Sud Sardegna del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Articolo 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

A pena di nullità, ai sensi dell'art. 3 co. 8 e 9 di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, il 

presente atto è soggetto agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. 

A tal fine, l’impresa ha comunicato, gli estremi identificativi del conto corrente bancario 

dedicato, con le coordinate bancarie degli istituti di credito, così come sotto indicate: 

BANCA: ____________________  – c.c. -  AGENZIA: Sede _____ – IBAN: 

IT____________________________; 

Nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi 

come di seguito indicate:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________.  

L’impresa, inoltre, per il tramite di un legale rappresentante o di un soggetto munito di 

procura, deve inviare alla stazione appaltante, copia di tutti i contratti sottoscritti con i 

subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 



 

 

ai lavori. Tale comunicazione può avvenire anche per estratto mediante l’invio della 

singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione. 

L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’art. 3 

comma 7 della legge n. 136/2010, comporta, a carico del soggetto inadempiente, 

l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 500,00 (cinquecento/00) a 3.000,00. 

(tremila/00) euro (art. 6, comma 4 legge n. 136/2010).  

Articolo 25 - Controversie e clausola arbitrale 

25.1 L’Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni 

controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali 

oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine 

all’esecuzione dei lavori. Le controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore in 

relazione all’interpretazione ed esecuzione del contratto, ove ne sussistano le 

condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario come previsto 

dall’art. 205 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50. 

25.2  Qualora la procedura di accordo bonario non abbia esito positivo e negli altri casi 

in cui si verifichino controversie, queste saranno devolute in via esclusiva al Foro del 

Tribunale di Cagliari ai sensi dell’art. 34 del D.M. LL.PP. 19.04.2000, n. 145. 

Articolo 26 -  Riservatezza e proprietà dei documenti. 

26.1 L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le 

specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del 

Contratto e non farne uso se non per l’esecuzione dell’Appalto. L’Appaltatore 

risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e 

subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da 

parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. Tutti i documenti comunque 

consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, come anche quelli da quest’ultimo 



 

 

formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e 

devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori. 

Articolo 27 - Trattamento dati personali 

27.1 La Stazione Appaltante, ai sensi della vigente normativa, informa l’Appaltatore che 

tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in 

materia. 

Articolo 28– Proroghe 

Ai sensi dell’art 107, comma 5 del Codice dei Contratti, l’appaltatore che per cause a lui 

non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la 

proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla 

scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i 

diritti spettanti all’Appaltatore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata 

imputabile al Committente. La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal 

responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo 

ricevimento. 

Articolo 29 – Controlli del Committente  

29.1 Il Committente rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le 

rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone addette al controllo 

dell’esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le 

norme per ciascuno previste dalla vigente normativa e secondo le regole di buona fede 

e correttezza. 

RUP: Ing. Antonella Sanna; Direttore Lavori opere cat. OS2-A: Dott.ssa Maria Francesca 

Porcella; ; Direttore Lavori opere cat. OG2: Arch. Paolo Giovanni Margaritella; 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e esecuzione : Arch. Alessandra 



 

 

Petretto; Direttore Operativo: Geom. Giorgio Madeddu; Ispettore di Cantiere:.Geom. 

Tiziana Mannu. 

29.2 I controlli e le verifiche eseguite dal Committente nel corso dell’appalto non 

escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di 

parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti 

di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere 

di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Committente 

Articolo 30 – Accesso agli atti. 

sensi dell’articolo 53, comma 5, del D. lgs. 50 del 2016, sono sottratte all’accesso le 

relazioni riservate del Direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e 

sulle riserve dell’impresa 

Articolo 31 – Foro esclusivo. 

31.1 Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in merito al, o in dipendenza dal, 

Contratto, saranno decise con competenza esclusiva dall’Autorità Giudiziaria del 

Foro di Cagliari 

Art. 32 – Rinvio 

32.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel 

capitolato speciale come soprarichiamato si rinvia alle leggi e alle norme vigenti in 

materia di lavori pubblici, di contabilità generale dello Stato ed in particolare, in via 

esemplificativa e non esaustiva, al Codice dei contratti, al DPR n. 207/2010 in quanto 

applicabile, al Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. del 19.04.2000 n. 145 

ss.mm.ii, e al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 ss.mm.ii in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

E richiesto, io _______________________________________, Ufficiale Rogante 

supplente, ho ricevuto questo atto da me redatto mediante strumenti informatici su 



 

 

venticinque pagine e in bollo, su n. __pagine intere con una sola facciata per pagina 

oltre la presente pagina che impegnata per n° __  righi, firme  escluse, costituisce 

l'originale dal quale verranno estratte le copie occorrenti. 

Cagliari, lì ____________ 

L’APPALTATORE      IL SEGRETARIO REGIONALE 

_____________ (f.to digitalmente) __________________(f.to digitalmente) 

L’UFFICIALE ROGANTE SUPPLENTE     _____________________ (fi.to digitalmente)  


