MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna

Oggetto appalto: ORISTANO – “ex Convento di San Francesco” - Progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Lotto III e Lotto IV - importo a base di gara € 235.118,85 di cui € 83.463,92 per la progettazione definitiva, € 94.581,14 per la progettazione esecutiva e € 57.073,79 per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

Informazioni sulla gara	
ID	82
Tipologia di gara:	Procedura aperta
Criterio di valutazione:	Economicamente più vantaggiosa
Lotti:	2
CPV:	71220000-6
Protocollo:	rep 10 del 18 marzo
CIG:	L-00000003
Atto di riferimento:	det. n. 9 del 09.03.2021
RUP:	Patrizia Luciana Tomassetti
Responsabile dell'esecuzione del contratto:	arch. Patrizia Luciana Tomassetti
Stato:	Vedi stato lotti
Soggetto aggiudicatore:	Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
Centro di costo:	Ufficio Tecnico
Destinatario fornitura/servizio:	Ufficio Tecnico

Date pubblicazione e scadenza	
Data inizio partecipazione:	22 marzo 2021 9:30:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	21 aprile 2021 14:00:00
Data scadenza:	02 maggio 2021 23:59:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
DGUE
Domanda di partecipazione
Impegno a costituirsi in RTP
Documento di Identità
Contributo ANAC
attestazione di avvenuto sopralluogo
Eventuali documenti integrativi
PASSOE
pagamento Marca da bollo

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica
Eventuali documenti integrativi

Documentazione gara
Bando di gara
Disciplinare di gara
calcolo compenso lotto III
calcolo compenso lotto IV
Documento di indirizzo alla progettazione LOTTO III
Documento di indirizzo alla progettazione LOTTO IV
elenco elaborati progetto preliminare
quadri economici Lotto III e lotto IV

Lotti	
Nº - CIG	**Oggetto**
1 - 8674236DFB	“riduzione del rischio sismico” LOTTO III - DPCM 28/11/2018 - Riparto del fondo di cui all'art. 1, c. 1072 della l. 205/2017 - Importo finanziamento € 1.000.000,00 – importo a base d’asta 109.206,70 € di cui 38.147,44 € per la progettazione definitiva, 44.300,41 € per la progettazione esecutiva e 26.758,85 € per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
2 - 8674253C03	“completamento di restauro e recupero funzionale nuova sede Archivio di Stato di Oristano” LOTTO IV - legge N. 190/2014 (legge di stabilita’ 2015) D.M. 4 Giugno 2019 - Importo finanziamento € 1.200.000,00 - importo a base d’asta 125.912,15 € di cui 45.316,48 € per la progettazione definitiva, 50.280,73 € per la progettazione esecutiva e 30.314,94 € per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione -CUP F17E19000300001- CIG 8674253C03

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica
Offerta tecnica
Eventuali documenti integrativi