

Segretariato Regionale del MiC per la Sardegna
C.F. 92080610907
VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE AMMINISTRATIVE
SEDUTA del 06/02/2023

OGGETTO: SANTADI, SANT'ANTIOCO, CARBONIA, DOMUS DE MARIA (CA) – Itinerario archeologico sulcitano. SITI URBANI FENICIO – PUNICO – ROMANI di Pani Loriga, Monte Sirai e Bithia. Interventi di messa in sicurezza, restauro e consolidamento. Prosecuzione interventi in corso d'opera anche di scavo a Sulky (Sant'Antioco), Pani Loriga (Santadi), Monte Sirai (Carbonia), Bithia (Chia- Domus de Maria) – Programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Annualità 2021 – 2023 – DM 16.12.2021 rep. 450 – importo finanziamento € 1.600.000,00. CUP F85F21005130001 – CUI 92080610907202200004 - CIG 95635299C9.

- **Appalto lavori: importo a base di gara € 938.896,87, di cui € 911.896,87 per lavori soggetti a ribasso ed € 27.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili.**

Oggi, giorno 06/02/2023, presso la sede del Segretariato Regionale del MiC per la Sardegna, in Cagliari, Largo Carlo Felice n. 15, a partire dalle ore 09:30, si è riunito il Seggio di gara, nominato dal Segretario Regionale con nota prot. n. 445 del 31.01.2023, per la disamina delle buste amministrative, e composto da:

- Dott.ssa Gianfranca Salis – RUP e Presidente di Seggio;
- Arch. Stefania Casula – testimone;
- Avv. Diego Soru – testimone e segretario verbalizzante.

Il Presidente fa presente che entro le ore 23:59 del giorno 30/01/2023, data di scadenza prevista dal Bando di gara, rep. n. 67 del 23.12.2022, sono state ricevute sulla piattaforma web sardegna-beniculturali.acquistitelematici.it n. 29 offerte dalle seguenti Ditte:

Ragione Sociale	Partita iva	Data conferma partecipazione	Modalità di partecipazione
Cooperativa Archeologia - società cooperativa Via Luigi La Vista 5 50133 Firenze (Firenze)	03185890484	26 gennaio 2023 10:19:07	Forma singola
Archexplorers/Pro.Mu Via delle Rote, 2 05022 Amelia (Terni)	01210310551	26 gennaio 2023 10:25:27	Forma riunita <ul style="list-style-type: none"> • - Archexplorers s.n.c. (Capogruppo) P.I. 01210310551 • - Archexplores s.n.c. (Mandante) P.I. 01210310551 • - PRO.MU. s.r.l. Restauri artistici (Mandante) P.I. 01342580568

Ragione Sociale	Partita iva	Data conferma partecipazione	Modalità di partecipazione
NICOLI' S.p.A. VIA SAN PIETRO IN LAMA , 26 - 73010 Lequile (Lecce)	02629020757	26 gennaio 2023 10:44:30	Forma singola
LUFRACO SRL Contrada Failla 43, 87036, Rende	02028570782	26 gennaio 2023 11:32:44	Forma singola
VENEZIA SRL VIA DELLE ROVINE 51 92020 VILLAFRANCA SICULA (Agrigento)	02272620846	27 gennaio 2023 11:32:38	Forma singola
Piacenti S.p.a. Via G. Marradi, n. 3 59100 Prato (Prato)	02016910974	27 gennaio 2023 12:48:10	Forma singola
Consorzio Stabile Santa Rita via Rotondi 55, 03029, Veroli	02603140605	27 gennaio 2023 13:01:02	Forma singola
Costituendo RTI Parsifal Soceità Cooperativa/SAMA Scavi Archeologici Scarl/Impresa Sicobe Srl Via Macedonia n.77 00179 Roma Capitale (Roma)	05172501008	27 gennaio 2023 13:18:59	Forma riunita <ul style="list-style-type: none"> - Parsifal Società Cooperativa (Capogruppo) P.I. 05172501008 - SAMA Scavi Archeologici Scarl (Mandante) P.I. 11458301004 - Impresa SICOBE SRL (Mandante) P.I. 01399911005
AR/S ARCHEOSISTEMI VIA NOVE MARTIRI, 11/A 42124 REGGIO NELL'EMILIA (REGGIO NELL'EMILIA)	01249610351	27 gennaio 2023 16:08:28	Forma singola
MALTESE S.R.L. VIA STEFANO POLIZZI 55 91011 Alcamo (Trapani)	02136570815	27 gennaio 2023 16:32:28	Forma singola
Gesuino Monni Srl Via Spagna 08040 Arzana (Ogliastro)	01279460917	27 gennaio 2023 17:50:18	Forma singola
SAMOA RESTAURI SRL via Pompei trav. Santoro snc, 84098, Pontecagnano Faiano	04925950653	27 gennaio 2023 18:13:42	Forma singola
RE.CO. RESTAURI SRL Unipersonale Via Arturo Toscanini n. 28 09041 Dolianova (Cagliari)	02823720921	27 gennaio 2023 18:38:11	Forma singola

Ragione Sociale	Partita iva	Data conferma partecipazione	Modalità di partecipazione
ELCAL SRL VIA PIEMONTE 34 92026 FAVARA (AGRIGENTO)	02428150847	27 gennaio 2023 18:59:12	Forma singola
EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. a socio unico Viale Duca degli Abruzzi 40 - 64046 Montorio al Vomano (TE)	00228000675	28 gennaio 2023 11:38:37	Forma singola
NOSTOI Srl Viale San Marco, 1511, 30015, Chioggia	03653560270	28 gennaio 2023 15:51:30	Forma singola
ZIS DI PAOLO SCHIAVANO VIA PIAVE N. 12 73059 Ugento (Lecce)	03835730759	29 gennaio 2023 12:13:58	Forma singola
HABITAT SARDEGNA SRL VIA LOC. SA TANCHITTA SNC 07047 THIESI (Sassari)	01434130900	29 gennaio 2023 17:30:17	Forma singola
LUCIANO LACITIGNOLA SRL VIA COSTANTINOPOLI 33 74123 Taranto (Taranto)	02779110739	30 gennaio 2023 9:59:43	Forma singola
HERA SCAVI - RESTAURI E RECUPERI VICO II TERME, 6 87011 Cassano all'Ionio (COSENZA)	02324170782	30 gennaio 2023 10:11:47	Forma riunita <ul style="list-style-type: none"> - HERA SCAVI E RESTAURI ARCHEOLOGICI SRL (Capogruppo) P.I. 02324170782 - RESTAURI E RECUPERI DI MAZZIOTTA ANTONIO (Mandante) P.I. MZZNTGN68E06F052N
CORACO SRL VIA RICCARDO SAN GERMANO 2, 90145, Palermo	01599850896	30 gennaio 2023 10:37:49	Forma singola
SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA S.R.L.- MAGISTRI SRL STRADA FIENILI 39/A 46020 Quingentole (Mantova)	01725150203	30 gennaio 2023 10:56:23	Forma riunita <ul style="list-style-type: none"> - SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA S.R.L. (Capogruppo) P.I. 01725150203 - MAGISTRI SRL (Mandante) P.I. 09601940969

Ragione Sociale	Partita iva	Data conferma partecipazione	Modalità di partecipazione
ARCA RESTAURI SRL - Kermes snc Via Torre Santa Tecla, 2 - Fraz. Mirto 87060 Crosia (Cosenza)	03296660784	30 gennaio 2023 12:58:59	Forma riunita <ul style="list-style-type: none"> - ARCA RESTAURI SRL (Capogruppo) P.I. 03296660784 - Kermes snc (Mandante) P.I. 02092801006
MGM S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI DI MONNI GINO & C. CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA "MGM S.R.L. COSTRUZIONI" XX SETTEMBRE SNC 08040 Arzana (Ogliastra)	01239740911	30 gennaio 2023 13:15:29	Forma singola
TROWEL SOCIETA' COOPERATIVA Via Portoscalas 33 09124 cagliari (Cagliari)	02725660928	30 gennaio 2023 14:13:06	Forma singola
LAND SRL Lungotevere dei Vallati 22/23, 00186, Roma	05325281003	30 gennaio 2023 17:22:33	Forma riunita <ul style="list-style-type: none"> - LAND SRL (Capogruppo) P.I. 05325281003 - Montanelli restauri srl (Mandante) P.I. 03157490602
ARA/Lares VIA MONTARIO SO N.10 53035 Monteriggioni (SIENA)	00994100527	30 gennaio 2023 17:37:25	Forma riunita <ul style="list-style-type: none"> - Società Cooperativa Archeologica A.R.A. (Capogruppo) P.I. 00994100527 - Società Cooperativa Archeologica A.R.A. (Mandante) P.I. 00994100527 - LARES - Lavori di Restauro srl (Mandante) P.I. 00163960271
CASTELLI PIERA VIA CIVITAVECCHIA 1 07100 SASSARI (Sassari)	08508540583	30 gennaio 2023 18:43:33	Forma singola

Ragione Sociale	Partita iva	Data conferma partecipazione	Modalità di partecipazione
ATI Archeogeo snc - Imprenet Consorzio Stabile Scarl Via Strada per Maggiana 50/C 23826 Mandello del Lario (Lecco)	03595140165	30 gennaio 2023 22:05:58	Forma riunita <ul style="list-style-type: none"> - ARCHEOGEO DI A. GRANATA & C. SNC (Capogruppo) P.I. 03595140165 - ARCHEOGEO DI A. GRANATA & C. SNC (Mandante) P.I. 03595140165 - IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (Mandante) P.I. 05070770283

Durante la verifica della documentazione amministrativa sono state rilevate le seguenti irregolarità:

- L'operatore Kermes Snc, nell'ambito del costituendo RTI ARCA RESTAURI SRL - Kermes snc, p.i. 03296660784, non ha risposto alle domande n. 4, 5 e 6 del DGUE, pag. 11 e 12.
- L'operatore ATI Archeogeo snc - Imprenet Consorzio Stabile Scarl, p.i. 03595140165, ha depositato la garanzia provvisoria relativa a un'altra gara del Segretariato (Cabras – Mont'e Prama).

Inoltre, l'operatore SAMOA RESTAURI SRL, p.i. 04925950653, ha depositato all'interno della documentazione amministrativa una nota con la quale informa il Segretariato di essere stato destinatario di un provvedimento di risoluzione per inadempimento, con disposizione del 28 ottobre 2022 prot. U.0750757, irrogato da ANAS S.p.a. – Struttura territoriale della Lombardia (c.f. 80208540587).

Pertanto, il Presidente ha deciso di attivare il soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016, al fine di richiedere a quest'ultimo le seguenti integrazioni documentali:

Destinatario	Operatore e descrizione integrazione	Data invio richiesta	Scadenza integrazioni
RTI ARCA RESTAURI SRL - Kermes snc, p.i. 03296660784	Si chiede all'operatore Kermes di rispondere alle domande n. 4, 5 e 6 del DGUE, pag. 11 e 12. Il caricamento in piattaforma del DGUE con le integrazioni di cui sopra dovrà avvenire entro e non oltre il termine del 12.02.2023, ore 23:59.	06/02/2023	12/02/2023, ore 23:59
ATI Archeogeo snc - Imprenet Consorzio Stabile Scarl, p.i. 03595140165	Si chiede di depositare la garanzia provvisoria relativa alla presente gara, precisando che la garanzia deve riportare, a pena di esclusione, data di emissione anteriore alla scadenza della presentazione delle buste. Il caricamento in piattaforma della garanzia provvisoria dovrà avvenire entro e non oltre il termine del 12.02.2023, ore 23:59.	06/02/2023	12/02/2023, ore 23:59

Gli operatori suindicati dovranno depositare la predetta documentazione all'interno della piattaforma telematica delle gare del Segretariato entro e non oltre il termine fissato al 12.02.2023, ore 23:59. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti, in caso di inutile decorso del predetto termine, i concorrenti saranno esclusi dalla gara.

Per quanto riguarda invece l'operatore SAMOA RESTAURI SRL, p.i. 04925950653, il Presidente di seggio ha ritenuto di richiedere ad ANAS S.p.a. – Struttura territoriale della Lombardia il provvedimento e la documentazione relativa alla risoluzione per inadempimento dichiarata dall'operatore, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter.


Le buste amministrative di tutti gli altri operatori sono valide e sono state ammesse alla successiva fase di apertura delle buste economiche.

Alle ore 11:15 del 06.02.2023, il Presidente ha sospeso la seduta, rinviando alla data del 13.02.2023, a partire dalle ore 09:00 per la disamina della documentazione integrativa di soccorso istruttorio e per l'eventuale successiva apertura delle buste economiche. Nel caso in cui fossero necessari ulteriori giorni per l'acquisizione della documentazione da parte di ANAS S.p.A. e quindi di un rinvio della seduta, verrà comunicata in piattaforma la data dell'eventuale rinvio.

Il Presidente del Seggio dispone la trasmissione del presente verbale alla Stazione appaltante per le conseguenti determinazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Gianfranca Salis - RUP e Presidente di seggio



Arch. Stefania Casula – testimone



Avv. Diego Soru – testimone e segretario verbalizzante

