




Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Ministero per i
beni e le attività
culturali e per il
turismo -
Segretariato
Regionale per la
Sardegna

**CAGLIARI – Chiostro
di San Domenico –
“Restauro architettonico e
delle superfici decorate ai
fini di assicurare la fruizione
turistica”**

Programma Interventi
finanziato con le risorse
derivanti dalla Legge
11.12.2016 n. 232 – art. 1
comma 140 – approvazione
con D.M. 19.02.2018 n. 106
– rimodulazione – Importo
finanziamento da
rimodulazione € 322.432,00.

CUP F23G18000190001



PROGETTO ESECUTIVO

Doc. 00 _ ELENCO ELABORATI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Elena Azzolin

IL PROGETTISTA

Arch. Marina Brustio

IL C.S.P. e C.S.E.

Arch. Ing. Silvia Serra



COLLABORAZIONI AL PROGETTO

Progettista per gli aspetti archeologici_ dott. Massimo Casagrande

Rilievo_ Archimeter srl

Consulenza scientifica_C.F.R. – Università di Ferrara, Dipartimento di Architettura

Consulenza scientifica_C.N.R. – Istituto “Gino Bozza” di Milano

Supporto al Rup_ arch. Maria Lucia Floris

Consulenza per il restauro_ dott.ssa Georgia Toreno

Consulenza per gli aspetti strutturali_ Ing. Andrea Giannantoni

**IL SEGRETARIO REGIONALE
Dott.ssa Patricia Olivo**

ELENCO ELABORATI DI PROGETTO

(D. Lgs. 50/2016, D.P.R. 207/2010 e D.M. Mibact 154/2017)

ESE. 01 Relazione tecnico – illustrativa

Allegati

ESE.01.01 Linea del tempo braccio est

ESE.01.02 Analisi scientifiche delle superfici di finitura e relative schede redatte da
CNR – Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali

ESE.01.03 Relazione diagnostica generale redatta dal Consorzio Futuro in Ricerche
– arch. Rita Fabbri

ESE.01.04 Analisi scientifiche delle malte redatte dal Consorzio Futuro in Ricerche
– geologo dott. Gian Carlo Grillino

ESE.01.05 Analisi scientifiche dei materiali lapidei redatte dal Consorzio Futuro in
Ricerche – geologo dott. Gian Carlo Grillino

ESE.01.06 Analisi di stabilità del lato est del chiostro redatte dal Consorzio Futuro
in Ricerche – ing. Andrea Giannantoni

ESE.01.07 Valutazione tenore umidità nel contesto microclimatico con
approfondimento colonnato est redatta dal Consorzio Futuro in Ricerche

ESE.01.08 Relazione sulla metodologia di mappatura dei materiali, dei degradi e
dei distacchi redatta dal Consorzio Futuro in Ricerche

ESE.01.09 Analisi della presenza di sali solubili totali e dell'umidità (sintesi e
rielaborazione delle prime indagini diagnostiche redatte a cura della società Ibix
per conti di Archimeter srl)

ESE.01.10 Scheda tecnica di restauro redatta dal Consorzio Futuro in Ricerche –
restauratore Fabio Bevilacqua

ESE.01.11 Relazione sugli interventi di scavo archeologico preventivo redatta
dall'archeologo dott. Massimo Casagrande

ESE.01.12 Relazione di verifica dei distacchi e delle discontinuità – arch. Rita
Fabbri

ESE. 02 Relazione storico – artistica

Allegati

ESE.02.01 raffronto fotografico

ESE.02.02 tavola fasi costruttive e di restauro

ESE.02.03 bibliografia

ESE. 03 Relazione fotografica

ESE. 04 Quadro economico redatto dal RUP arch. Elena Azzolin

ESE. 05 Computo metrico estimativo

ESE. 06 Elenco prezzi unitari

ESE. 07 analisi prezzi

ESE. 08 Incidenza manodopera

ESE. 09 Cronoprogramma

ESE. 10 Capitolato speciale d'appalto

ESE. 11 Schema di contratto

ESE. 12 Piano di sicurezza e coordinamento – ing. Silvia Serra

Allegati

ESE. 12.A fascicolo dell'opera

ESE. 12.B computo oneri sicurezza

ESE.12.C costi gestione rischio covid – 1 mese

ESE.12.D costi gestione rischio covid – mese generico

ESE. 13 Piano di manutenzione dell'opera

ESE.14 Rilievo geometrico con aree d'intervento

ESE.14.01 inquadramento

ESE.14.02 pianta con indicazione aree d'intervento

ESE.14.03 pianta rovescia (ipografia)

ESE.14.04 prospetti est e prospetto ovest

ESE.14.05 prospetto sud e sezione B-B

ESE.14.06 sezioni C-C e D-D

ESE.14.07 sezione E-E

ESE.14.08 sezione F-F

ESE.14.09 sezione G-G

ESE. 15 Tavole di progetto (mappature materiali, mappature degradi, indicazioni di progetto)

ESE.15.01 pianta con interventi propedeutici e complementari al restauro

ESE 15.02 legenda mappature

ESE.15.03 pianta rovescia (ipografia) braccio est – tratto meridionale

ESE.15.04 pianta rovescia (ipografia) braccio est – tratto settentrionale

ESE.15.05 sezione C-C braccio est – I tratto

ESE.15.06 sezione C-C braccio est – II tratto

ESE.15.07 sezione C-C braccio est – III tratto

ESE.15.08 prospetto braccio est – I tratto

ESE.15.09 prospetto braccio est – II tratto

ESE.15.10 prospetto braccio est – III tratto

ESE.15.11 sezione G-G braccio est, porzione prospetto sud e porzione sezione C-C braccio est – (portale)

ESE.15.12 pianta rovescia (ipografia) braccio ovest – prima campata

ESE.15.13 prospetto sud – tratto lungo il braccio ovest – prima campata

ESE.15.14 sezione E-E braccio ovest – prima campata

ESE.15.15 sezione F-F braccio ovest – prima campata

ESE. 16 Elaborati di dettaglio riferiti agli interventi a carattere strutturale – ing. Andrea Giannantoni

- S01 tavola rinforzo della piattabanda in pietra
- S02 tavola fasi per sostituzione dei conci alla base delle colonne n. 1 e 7
- S03 relazione tecnica generale
- S04 relazione di calcolo
- S05 relazione geotecnica
- S06 relazione sui materiali
- S07 relazione di valutazione della sicurezza
- S08 tabulato di calcolo
- S09 piano di manutenzione

ESE. 17 Protocollo d'intervento per il Cantiere Pilota