




Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Ministero per i
beni e le attività
culturali e per il
turismo -
Segretariato
Regionale per la
Sardegna

**CAGLIARI – Chiostro
di San Domenico –
“Restauro architettonico e
delle superfici decorate ai
fini di assicurare la fruizione
turistica”**

Programma Interventi
finanziato con le risorse
derivanti dalla Legge
11.12.2016 n. 232 – art. 1
comma 140 – approvazione
con D.M. 19.02.2018 n. 106
– rimodulazione – Importo
finanziamento da
rimodulazione € 322.432,00.

CUP F23G18000190001



PROGETTO ESECUTIVO

Doc. 04 _ QUADRO ECONOMICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Elena Azzolin

IL PROGETTISTA

Arch. Marina Brustio

IL C.S.P. e C.S.E.

Arch. Ing. Silvia Serra



COLLABORAZIONI AL PROGETTO

Progettista per gli aspetti archeologici_ dott. Massimo Casagrande

Rilievo_ Archimeter srl

Consulenza scientifica_C.F.R. – Università di Ferrara, Dipartimento di Architettura

Consulenza scientifica_C.N.R. – Istituto “Gino Bozza” di Milano

Supporto al Rup_ arch. Maria Lucia Floris

Consulenza per il restauro_ dott.ssa Georgia Toreno

Consulenza per gli aspetti strutturali_ Ing. Andrea Giannantoni

**IL SEGRETARIO REGIONALE
Dott.ssa Patricia Olivo**

QUADRO ECONOMICO CUP F23G18000190001 € 322.432	
Lavori di restauro e consolidamento superfici (decorate e non) di beni immobili del patrimonio culturale, categorie OG2 e OS2 - rimodulazione LEGGE 232/16	157.985,60 €
Oneri per la sicurezza	8.506,76 €
Oneri per la sicurezza - Covid-19	6.699,36 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	173.191,72 €
	TOTALE
IMPORTO LAVORI (restauro e consolidamento)	173.191,72 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA LAVORI (10%)	17.319,17 €
IVA LAVORI (22%) - puntellamento e scavi archeologici	6.768,96 €
CNPAIA per incarichi tecnici 4%	1.299,23 €
IVA al 22% per incarichi professionali e servizi	14.464,04 €
Lavori urgenti in economia non ricompresi nell'appalto (puntellamento)	28.800,00 €
Rilievo geometrico, rilievo materico, dei degradi e dei dissesti a livello preliminare	11.700,00 €
Rilievo materico, dei degradi e dei dissesti a livello esecutivo, caratterizzazione materiali lapidei, analisi componente argillosa pietra Cantone, caratterizzazione malte, analisi mineralogica delle efflorescenze, analisi delle efflorescenze in sezione sottile, verifica di distacchi o discontinuità occulte, valutazione del tenore di umidità, verifica della stabilità del colonnato, redazione relazione diagnostica.	15.865,00 €
Piano diagnostico delle superfici in termini di coesione della matrice cristallina, caratterizzazione delle pellicole presenti e la natura dei sali solubili ad esse correlati e valutazione della penetrazione in profondità, individuazione di eventuale presenza di residui di prodotti applicati in precedenti interventi.	7.500,00 €
Scavi archeologici	1.968,00 €
Scheda di restauro	2.900,00 €
Indagini di verifica in corso d'opera - "cantiere pilota"	7.000,00 €
Spese tecniche: consulenza strutturale e direzione operativa degli interventi strutturali	5.283,93 €
Spese tecniche progettazione: altro, non previsto	0,00 €
Spese tecniche esecuzione: contabilità e liquidazione	3.120,00 €
Supporto al Rup: redazione elaborati economici di progetto, piano di manutenzione, progettazione dell'appalto.	4.676,86 €
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	7.699,84 €
Incentivi per la progettazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	3.463,83 €
Spese amministrative per la gestione dell'Appalto	200,00 €
Sicar	5.000,00 €
Imprevisti, spese in economia, spese a fattura in corso d'opera non ricomprese nell'appalto	2.659,80 €
Missioni previste	1.000,00 €
Missioni effettuate	551,62 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	149.240,28 €
TOTALE FINANZIAMENTO	322.432,00 €
<p>Il Rup arch. Elena Azzolin</p> 