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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DISINFEZIONE da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante
045057aDEI applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia
2016 in ambienti esterni che in ...  a mq sui mq effettivamente interessati :

a- a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di 2 applicazioni
SOMMANO mq 514,37 133,65 68´745,55 59´808,63 87,000

2 ESTRAZIONE  di sali solubili, anche come residui delle puliture
045072aDEI precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in
2016 sospensione, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno:

a - in sospensione con carta assorbente, su  affreschi, tempere e graffiti
SOMMANO MQ 74,03 45,63 3´377,99 2´905,07 86,000

3 ASSISTENZA e coordinamento del resturatore all'esecuzione di indagini
065005DEI2 diagnostiche e conoscitive, stimata su base oraria del restauratore.
016 SOMMANO h 6,00 37,42 224,52 193,09 86,000

4 DISINFEZIONE da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante
065056aDEI applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia
2016 in ambienti esterni che in ...  gli oneri relativi al preconsolidamento :

a- a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di 2 applicazioni
SOMMANO mq 100,00 136,23 13´623,00 10´898,40 80,000

5 INTEGRAZIONE plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di
065107cDEI restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostiuire parti architetttoniche o
2016 decorative struttur ... /o imperneatura delle parti ricostruite:

c- intgrazione mediante restiutizione da calco eseguita con controforma in sito
SOMMANO dm3 220,00 150,66 33´145,20 28´504,87 86,000

6 REINTEGRAZIONE pittorica i lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche
065111aDEI degli strati di finitura al fine di restituire unità di lettura all'opera; da valutare al
2016 mq sui mq interess ... per l'individuazione della miscela pigmento- legante più

idonea ed alla preparazione delle tinte:
a su stucchi monocromi

SOMMANO mq 50,00 28,52 1´426,00 770,04 54,000

7 INSERIMENTO di nuovi elementi di sostegno ancorati all'esterno del calco;
075073aDEI operazione eseguibile suu gessi bianchi o policromi, da valutare a singolo
2016 frammento; inclusi gli oneri re ...  del gesso in eccedenza, all'eventuale

puntellutra del'area interessata.
a- elemtni lunghi fino a 30 cm per gesso bianco

SOMMANO cadauno 10,00 67,59 675,90 601,55 89,000

8 Rimozione di pavimento in mattoni, marmette ecc., compresi la malta di
A.02.511 allettamento dello spessore sino a 5 cm, l'avvicinamento a luogo di deposito

provvisorio; incluso il trasport ... orno a vuoto) ed escluso l'eventuale onere per
il conferimento a discarica. Valutata per l'effettiva superficie rimossa.

SOMMANO mq 30,62 23,67 724,78 492,99 68,020

9 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali, verticali o inclinate, a
A.03.301 qualsiasi altezza, compreso, il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio
strato.

SOMMANO mq 382,83 5,42 2´074,94 1´640,24 79,050

10 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore sino a 5 cm, compreso
A.03.701 l'onere delle cautele da adottare per l' esecuzione a piccole zone e spazzolatura

delle superfici, l'adoz ... nere per il conferimento ad impianto autorizzato,
valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno.

SOMMANO mq 125,39 13,72 1´720,35 1´359,94 79,050

11 Ricostruzione e finitura di parti di pietra naturale tipo Arenaria, Tufo e similari
A.07.030 mediante le seguenti lavorazioni: 1. Asportazione di tutte le parti di pietre

ammalorate o incoe ... etra originale. A conclusione del ciclo effettuare una
velatura, da compensarsi a parte come da indicazioni progettuali.

SOMMANO mq 13,11 124,24 1´628,79 821,56 50,440

12 Preconsolidamento di superficie lapidea, fortemente disgregata e con accentuate

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna

A   R I P O R T A R E 127´367,02 107´996,38
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A.07.032 forme di esfoliazione consistente nell'impregnazione del materiale con silicato
di etile in concentr ... , eventualmente additivata con silicato di etile; fissaggio
di scaglie e pezzi di maggiore entità con resina epossidica.

SOMMANO mq 13,11 215,40 2´823,89 1´557,10 55,140

13 Stuccatura delle lesioni di materiale lapideo. Stuccatura delle lesioni e
A.07.036 microlesioni con calce Sapone neutro con azione biocida, polvere di marmo

nelle proporzioni di 1 a 2 e 5% di Primal. Movimentazione opere a parte.
SOMMANO mq 10,00 72,38 723,80 296,47 40,960

14 Protezione finale di pietre esterne. • Protezione finale idrorepellente, eseguita
A.07.043.a con silano-silossani ottenuti con nanotecnologie in soluzione acquosa, tale da

ridurre l’assorbime ... o del supporto, deve lasciare inalterata la traspirazione e
deve avere elevata resistenza ai raggi UV; in fascia facile;

SOMMANO mq 390,00 51,69 20´159,10 11´408,03 56,590

15 Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi
A.09.003 pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei

manufatti mancanti, for ... che in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi
speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove.

SOMMANO mq 352,21 24,75 8´717,20 3´774,55 43,300

16 Intonaco di malta pronta di calce idraulica naturale NHL 5 premiscelata
A.12.023 conforme alla UNI EN 459-1 ed inerti selezionati di granulometria inferiore ai 4

mm, a ritiro controllato e  ...  laterizio > 0,25 N/mmq, pH > 10,5 e classe A1 di
reazione al fuoco. L’applicazione prevede uno spessore minimo di cm 2.

SOMMANO mq 216,96 38,39 8´329,09 2´691,96 32,320

17 Ponteggio a tubo giunto con altezza fino a 20 m, prodotto da azienda in
A15016b possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi Ø 48

mm e spessore pari a 3,5 mm,  ... li ancoraggi, la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

SOMMANO cad 23´308,68 1,17 27´271,16 9´544,90 35,000

18 Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a caldo con
A15023b collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m,

2,5 m) con altezze a ... li ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

SOMMANO mq 48´057,40 2,04 98´037,10 35´293,36 36,000

19 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in
A15024b legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento,

valutato a m² di superfi ... ie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per
ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

SOMMANO mq 16´049,34 1,52 24´395,00 0,00

20 Scala da cantiere per ponteggi, composta da elementi tubolari zincati a caldo
A15028b con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini,

pianerottoli, tavole fem ... manenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa: per
ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

SOMMANO m 168,00 35,93 6´036,24 0,00

21 REVISIONE COMPLETA DELLA SCOSSALINA IN RAME, spessore 8/10
AN.01 mm con sagoma come da particolare esecutivo e secondo le inidcazioni della

D.L., sviluppo da 400 a 700 mm, da porsi in op ... pportuni materiali
compatibili con quelli esistenti, e ogni onere o magistero per dare l'opera finita e
a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 87,00
Utili Impresa 10% euro -7,91
Spese Generali 15% euro -10,32

Prezzo Netto euro 68,77

RISORSE:
VARIE:
0EL05 * SCOSSALINA IN RAME kg 2,800 5,37 15,04
MATERIALI:
0EL01 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 10,000 1,00 10,00

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna

A   R I P O R T A R E 323´859,60 172´562,75
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0EL02 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 20,000 0,50 10,00
NOLI:
AT.10.2030.a * ARGANO Argano con motore da 4 hp ora 0,800 2,40 1,92

Sommano le risorse euro 36,96

Resta manodopera euro 31,81 36,563

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 65,49 87,00 5´697,63 2´083,24 36,563

22 REVISIONE COMPLETA DEL SISTEMA DI SCARICO DELLE ACQUE
AN.02 METEORICHE

Prezzo per la  manutenzione di ml. 1,00 di canale di gronda di larghezza
variabile, eseguita a qualsiasi altezza, ... resi i prodotti, materiali e qualunque
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 116,00
Utili Impresa 10% euro -10,55
Spese Generali 15% euro -13,75

Prezzo Netto euro 91,70

RISORSE:
MATERIALI:
PR.2.20032.a * DISCENDENTI PER PLUVIALI IN GHISA DA M 2 Tubo per
diametro mm 80 cad 1,000 24,22 24,22
VARIE:
PR.E.1170.150.h * Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso
collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm: in rame da 8/10 anticato m 1,000 35,87 35,87
PR.E.1170.40.f * Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera
compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita
a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in rame da 6/10 m 1,000 8,49 8,49
MATERIALI:
PR.2.20020.i * CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame
6/10 kg 1,380 6,15 8,49
NOLI:
AT.10.2030.a * ARGANO Argano con motore da 4 hp ora 0,700 2,40 1,68

Sommano le risorse euro 78,75

Resta manodopera euro 12,95 11,164

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 170,40 116,00 19´766,40 2´206,68 11,164

23 REVISIONE COMPLETA COPERTURA IN LAMINA DI PIOMBO spessore
AN.03 3 mm, con ripristino dei sormonti, sigillatura dei giunti, risanamento dei

distacchi con opportuni materiali compatibili c ... ve lamine in sostituzione di
quelle rovinate, compreso ogni onere o magistero per dare l'opera finita e a
regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 187,00
Utili Impresa 10% euro -17,00
Spese Generali 15% euro -22,17

Prezzo Netto euro 147,83

RISORSE:
MATERIALI:
0EL01 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 8,000 1,00 8,00
0EL02 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,50 5,00
VARIE:
0EL05 * LAMINA DI PIOMBO per coperture mq 1,150 25,00 28,75
NOLI:

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna

A   R I P O R T A R E 349´323,63 176´852,67
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AT.10.2030.a * ARGANO Argano con motore da 4 hp ora 0,700 2,40 1,68

Sommano le risorse euro 43,43

Resta manodopera euro 104,40 55,829

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 79,22 187,00 14´814,14 8´270,57 55,829

24 REALIZZAZIONE DI MASSETTI PER LA FORMAZIONE DI PENDENZE
AN.04 in calcestruzzo alleggerito con  leica, argilla espansa o polistirolo, al di sopra del

piano di copertura, compreso ogni
altro onere occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:
spessore medio 15 cm.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 272,00
Utili Impresa 10% euro -24,73
Spese Generali 15% euro -32,25

Prezzo Netto euro 215,02

RISORSE:
VARIE:
PR.2.1030.c * CEMENTO 100 Cemento tipo 325 in sacchi kg 1,500 16,45 24,68
MATERIALI:
PR.2.2021.f * SABBIA 17.35 mc 0,300 19,46 5,84
PR.2.19010.b * VERMICULITE E SIMILI In sacchi per calcestruzzi mc 0,800 141,94 113,55
PR.2.26010.a * Acqua mc 0,115 0,79 0,09
NOLI:
AT.10.155.a * BETONIERA Betoniera di capacitO 500 l ora 0,900 36,07 32,46
AT.10.2030.a * ARGANO Argano con motore da 4 hp ora 0,500 2,40 1,20

Sommano le risorse euro 177,82

Resta manodopera euro 37,20 13,676

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 6,12 272,00 1´664,64 227,66 13,676

25 GUAINA IMPERMEABILE CON FINITURA IN RAME GOFFRATO
AN.05 fornitura e posa in opera di manto impermeabile monostrato autoprotetto con

lamina metallica, costituito da una membrana  prefabbr ... i da realizzarsi sui
muri perimetrali; compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 37,00
Utili Impresa 10% euro -3,36
Spese Generali 15% euro -4,39

Prezzo Netto euro 29,25

RISORSE:
MATERIALI:
0EL04 * MEMBRANE BITUMINOSE PREFABBRICATE,MEMBRANE CON
AUTOPROTEZIONE CON FINITURA Membrana impermeabilizzante armata
con tessuto di vetro e costituita da uno speciale compound a base di bitume
distillato modificato con polimeri elastomerici BPE, autoprotetta con lamina
metallica in rame goffrato mq 1,100 5,00 5,50
PR.2.190550.a * PRIMER Primer L 0,330 1,50 0,50
PR.2.26020.h * COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25 kg 0,400 1,07 0,43
NOLI:
AT.10.2030.a * ARGANO Argano con motore da 4 hp ora 0,750 2,40 1,80
MATERIALI:
0EL02 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,50 5,00

Sommano le risorse euro 13,23

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna

A   R I P O R T A R E 365´802,41 185´350,90
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Resta manodopera euro 16,02 43,297

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 34,20 37,00 1´265,40 547,88 43,297

26 OPERE DI RIPRISTINO SU MURATURE Ripresa e realizzazione di murature
AN.06 in pietra mediante sostituzione parziale o totale del materiale con metodo scuci-

cuci dove occorre, eseguita gra ...  l'opera finita a perfetta regola d'arte. Le
singole operazioni saranno eseguite secondo le indicazioni della D.L.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 177,00
Utili Impresa 10% euro -16,09
Spese Generali 15% euro -20,99

Prezzo Netto euro 139,92

RISORSE:
MATERIALI:
0EL02 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,50 5,00
0EL01 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 10,000 1,00 10,00
NOLI:
AT.10.2030.a * ARGANO Argano con motore da 4 hp ora 1,000 2,40 2,40
VARIE:
PR.R.5010.30.a * Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di
calce idrata per 1,10 mc di pozzolana vagliata mc 0,016 57,30 0,92

Sommano le risorse euro 18,32

Resta manodopera euro 121,60 68,701

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 11,70 177,00 2´070,90 1´422,72 68,701

27 RISANAMENTO ESTRADOSSO VOLTE, consistente nella preventiva pulizia
AN.07 delle superfici con asportazione delle parti incosistenti o ammalorate, la

stuccatura delle fessurazioni e la reg ... pigoli e angoli, i materiali e qualunque
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 115,00
Utili Impresa 10% euro -10,45
Spese Generali 15% euro -13,64

Prezzo Netto euro 90,91

RISORSE:
VARIE:
PR.R.0510.20.a * Revisione e restauro di paramento murario comprendente
scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei
tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con
spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non recuperabili e l'incremento di
quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni mq di paramento,
stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta
originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati
esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e
protezione Revisione di paramento murario in mattoncini realizzati a mano mq 0,016 6,52 0,10
MATERIALI:
0EL02 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,50 5,00
0EL01 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 10,000 1,00 10,00
VARIE:
PR.R.5010.30.a * Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di
calce idrata per 1,10 mc di pozzolana vagliata mc 0,016 57,30 0,92

Sommano le risorse euro 16,02

Resta manodopera euro 74,89 65,122

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna

A   R I P O R T A R E 369´138,71 187´321,50
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QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 19,20 115,00 2´208,00 1´437,89 65,122

28 COCCIOPESTO REVISIONE COPERTURA-  MASSETTINO DI
AN.08 RIVESTIMENTO IN COCCIO PESTO CON FINITURA A FRATTAZZO -

Prezzo in opera di mq 1,00 di massettino di rivestimento estradossale delle  ...
angoli, i prodotti, materiali e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 58,00
Utili Impresa 10% euro -5,27
Spese Generali 15% euro -6,88

Prezzo Netto euro 45,85

RISORSE:
MATERIALI:
0EL01 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 10,000 1,00 10,00
0EL02 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 16,000 0,50 8,00
0EL03 * COCCIOPESTO kg 6,400 2,42 15,49

Sommano le risorse euro 33,49

Resta manodopera euro 12,36 21,310

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 15,70 58,00 910,60 194,05 21,310

29 SOSTITUZIONE DI PIETRE. Questa operazione è prevista per parti non
AN.09 recuperabili di muratura, degradate da dilavamento e fenomeni di erosione,

fessurati, etc. Si estrae la pietra da ... . Compreso gli oneri di cui alle note
particolari; di pietre di arenaria o similari in base alla indicazione della D.L.;

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 347,00
Utili Impresa 10% euro -31,55
Spese Generali 15% euro -41,15

Prezzo Netto euro 274,30

RISORSE:
VARIE:
PR.R.0210.90.a * Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o
ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per
prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni,
deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Su muratura di
tufo, mattoni e simili: diametro foro da 40 a 60 mm m 0,600 15,17 9,10
NOLI:
AT.10.107.b * DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore
combinato elettrico ora 2,000 27,94 55,88
MATERIALI:
PR.2.50190.a * PIETRAME IN SCAPOLI Pietrame di natura calcarea o
similare mc 1,400 22,00 30,80
0EL01 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 15,000 1,00 15,00
0EL02 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 70,000 0,50 35,00
NOLI:
AT.10.2030.a * ARGANO Argano con motore da 4 hp ora 1,500 2,40 3,60

Sommano le risorse euro 149,38

Resta manodopera euro 124,92 36,000

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 4,59 347,00 1´592,73 573,38 36,000

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna

A   R I P O R T A R E 373´850,04 189´526,82
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R I P O R T O 373´850,04 189´526,82

30 RIPARAZIONE DI INFISSI IN METALLO, compresa raddrizzatura di bordi,
AN.10 battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle

battute, revisione e fissaggio della ... zione delle cerniere, con totale smontaggio
e rimontaggio del serramento: pe rserramenti di qualsiasi tipo e dimensione

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 85,20
Utili Impresa 10% euro -7,75
Spese Generali 15% euro -10,10

Prezzo Netto euro 67,35

RISORSE:
MATERIALI:
0EL01 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 10,000 1,00 10,00
0EL02 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 20,000 0,50 10,00

Sommano le risorse euro 20,00

Resta manodopera euro 47,35 55,575

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 5,00 85,20 426,00 236,75 55,575

31 Ristabilimento parziale dell'adesione e della coesione della pellicola pittorica
AN.11 propedeutico alle operazioni di consolidamento e pulitura delle superfici

disgregate e sollevate tramite nebulizzazione di prodotto idoneo su tutta la
superficie decorata e dipinta

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,12
Utili Impresa 10% euro -0,92
Spese Generali 15% euro -1,20

Prezzo Netto euro 8,00

RISORSE:
MATERIALI:
AR002 * Acqua deionizzata l 0,250 0,50 0,13
VARIE:
A.0005.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 8,000 0,01 0,08
MATERIALI:
AR001 * Resina acrilica in grani kg 0,250 15,08 3,77

Sommano le risorse euro 3,98

Resta manodopera euro 4,02 39,723

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO MQ 734,82 10,12 7´436,38 2´953,98 39,723

32 Intervento preliminare di protezione delle zone pericolanti degli stucchi, da
C.04.003.b eseguire con carta giapponese o velatino di cotone applicati utilizzando una

resina acrilica disciolta ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
PER SUPERFICIE CON MOTIVI FITOMORFI ED ELEMENTI PLASTICI
FIGURATIVI

SOMMANO mq 50,00 134,21 6´710,50 5´051,66 75,280

33 Consolidamento degli stucchi, che manifestano un cattivo stato di coesione
C.04.012 della malta degli strati preparatori, da eseguire, previa velinatura, con malta

adesiva a base di grassel ...  andrà così a stratificarsi negli interstizi. Quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 50,00 84,48 4´224,00 2´864,72 67,820

34 Rimozione meccanica o chimica di stuccature in malta con additivi resinosi o in
C.04.027.a compositi resinosi solubili eseguite durante interventi precedenti che per

composizione possono inte ... lusi gli oneri relativi al consolidamento e alla
protezione delle superfici circostanti: tra elementi o parti adiacenti:

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna

A   R I P O R T A R E 392´646,92 200´633,93
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SOMMANO dmq 30,00 6,91 207,30 118,85 57,330

35 Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, chiodi etc. che per
C.04.028.a condizione di ossidazione risultino causa certa di degrado per i materiali

costitutivi; operazione  ... consolidamento della superficie sottostante e
circostante: fissati con malta di calce o gesso: di lunghezza fino a 15 cm

SOMMANO cad 100,00 25,81 2´581,00 1´417,23 54,910

36 Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o la protezione di elementi metallici
C.04.029.a quali quali perni, grappe, staffe, chiodi, cerchiature, fasce etc. che per

condizione oppure per co ...  e al consolidamento della superficie circostante:
perni, chiodi o altri elementi emergenti, fino ad un massimo di 15 cm

SOMMANO cad 100,00 21,03 2´103,00 1´271,47 60,460

37 Reintegrazione pittorica delle lacune, con colori ad acquerello, tipo Windsor e
C.04.040.a Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di

integrazione a velatura sotto ... magine originale. Quanto altro occorre per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte. VALUTAZIONE DELLE LACUNE FINO
AL 20%

SOMMANO mq 12,50 155,53 1´944,13 1´457,90 74,990

38 Reintegrazione pittorica delle lacune di stucchi con superfici dipinti e/o dorate,
C.04.044.b al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori

ad acquerello  ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. VALUTAZIONE
DELLE LACUNE OLTRE IL 30 % E FINO AL 60% DELLA SUPERFICIE
TRATTATA

SOMMANO mq 5,00 458,65 2´293,25 1´749,52 76,290

39 Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione eseguibile su
C.04.047.a stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq su tutti i mq; inclusi

gli oneri relativi alla rimozione degli eventuali eccessi del prodotto: con resine
acriliche in soluzione: superfici poco lavorate

SOMMANO mq 100,00 22,16 2´216,00 1´281,73 57,840

40 Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro •
C.05.005.a Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte,

mediante intervento su aree che risu ... icolata casistica relativa alle varie
operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione In fascia facile

SOMMANO mq 90,45 153,57 13´890,41 7´939,76 57,160

41 Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante resina acrilica in
C.05.008 emulsione ed impregnazione della stessa in soluzione, previa pulitura della

superficie
SOMMANO mq 124,11 41,57 5´159,25 2´933,04 56,850

42 Interventi di rimozione di vecchi intonaci da eseguire, previa indagine
C.05.010 conoscitiva di eventuali presenze dì intonaci antichi dipinti o non, con mezzi

meccanici avendo cura di pres ... intonaco secondo criteri di riconoscibilità e
identicità con frammenti recuperati e le eventuali pitture murali a viste.

SOMMANO mq 90,45 168,94 15´280,62 10´364,85 67,830

43 Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la
C.05.014.a rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato

atmosferico ecc. con pennellesse.  ... icolata casistica relativa alle varie
operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione In fascia facile

SOMMANO mq 2´639,97 102,38 270´280,13 154´492,12 57,160

44 Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione
C.05.025.a cromatica delle stuccature e dell’intonaco di supporto in presenza di lacune e

abrasioni eseguita a velatu ... colata casistica relativa alle varie operazioni da
effettuare per il restauro delle opere in questione. In fascia facile

SOMMANO mq 491,73 153,57 75´514,97 43´164,36 57,160

45 Intervento di protezione da effettuare mediante applicazione di prodotti che
C.05.027 siano compatibili con il supporto,che non alterino la cromia originale, stabili alle

azioni ambientali  ... eversibili, secondo le indicazioni della D.L. Quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 2´639,97 53,97 142´479,18 74´274,40 52,130

46 Restauratore (livello B)

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna

A   R I P O R T A R E 926´596,16 501´099,16



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 926´596,16 501´099,16

M01037b SOMMANO h 70,00 37,42 2´619,40 2´070,60 79,049

47 Operaio qualificato (livello C)
M01038b SOMMANO h 50,00 33,90 1´695,00 1´340,00 79,056

48 Operatore generico (livello D)
M01039b SOMMANO h 80,00 28,94 2´315,20 1´830,40 79,060

49 Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg
PR.9.2010.b rispondetente ai criteri di ammissibilita ai sensi del DM 27/09/2010

SOMMANO t 40,07 185,00 7´412,95 0,00

50 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale
PR.E.0720.3 ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi
0.a modo anche se pompato, dello spessore non inferiore a 4 cm pedonabile dopo

12 ore asciugamento veloce
SOMMANO mq 4,59 16,90 77,57 35,63 45,930

51 Massetto per isolamento termico e/o alleggerimento premiscelato in sacchi da
PR.E.0770.1 50 lt/cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento dell'acqua
0.a inferiore al 2% a 30 min. ... /cmq; pompabile con pompe tradizionali da

sottofondo, impastato con acqua, steso e spianato, in opera Masso premiscelato
SOMMANO mq/cm 1´436,50 3,40 4´884,10 1´472,56 30,150

52 Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane, costituiti da
PR.E.1170.1 piombo di prima fusione dello spessore non inferiore a 3 mm circa, muniti di
0.a idoneo elemento o codolo di ra ... i e posti in opera, compreso sadature, grappe,

per murarie ecc Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane
SOMMANO kg 82,50 7,14 589,05 175,12 29,730

53 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane
PR.E.1220.1 bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro
0.b rinforzato, la seconda armata c ... ne dei sormonti di 8¸10 cm in senso

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore
4 mm

SOMMANO mq 382,83 18,11 6´933,05 2´178,36 31,420

54 Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fresco su fresco su letto di
PR.E.1350.1 sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a
0.a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di 16x36 cm

SOMMANO mq 30,62 51,92 1´589,79 375,51 23,620

55 Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura
PR.E.2140.7 antiruggine su superfici: con antiruggine all'ossido di ferro
0.b SOMMANO mq 5,00 6,01 30,05 22,35 74,370

56 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro
PR.E.2140.8 da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 15 cm di diametro o
0.d di equivalente sviluppo perimetrale

SOMMANO m 20,20 9,28 187,46 128,88 68,750

57 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti
PR.R.02140. da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a
20.a mano, viaggio, spa ... carico, esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto

a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
SOMMANO mc 65,79 29,52 1´942,12 375,02 19,310

58 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in
PR.R.0260.1 basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
20.a allo scarico Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito

SOMMANO mc 4,59 99,44 456,43 360,81 79,050

59 Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con
PR.R.0270.5 particolare cautela compresa la movimentazione del materiale negli ambienti in
0.a oggetto; esclusi gli ... iscarica, del materiale di risulta ed il calo in basso

Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte
SOMMANO mc 14,38 47,60 684,49 541,09 79,050

60 Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304 o AISI 316, a maglia
PR.R.0540.4 quadra di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a misura e posta in opera a

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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0.a regola d'arte seguendo il  ... ure alle barre ancorate alla volta, distanziatori, ecc.
Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304 o AISI 316

SOMMANO kg 244,35 8,45 2´064,76 254,58 12,330

61 Idropulizia a bassa pressione di paramento murario intonacato a facciavista per
PR.R.0550.2 l'eliminazione delle incrostazioni superficiali nonch la rimozione di strati di
8.a intonaco degradato o ... portazione dei residui delle lavorazioni. Escluso

ponteggi Idropulizia a bassa pressione di paramento murario intonacato
SOMMANO mq 454,40 18,20 8´270,08 992,41 12,000

62 Fornitura e posa in opera di intonachino (rasatura), macroporoso,
PR.R.0710.1 deumidificante, premiscelato, per interni ed esterni adeguatamente adesivo e
0.e traspirante con granulometria fine (d ... use le impalcature e i ponteggi di

servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e
magistero.

SOMMANO mq 10,00 15,27 152,70 83,48 54,670

63 Fornitura e posa in opera di intonaco(corpo di intonaco arriccio), per interni ed
PR.R.0710.1 esterni, termoisolante, macroporoso, deumidificante, fortemente adesioi,
0.f premiscelato di densità p ... e le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni

altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.
SOMMANO mq 10,00 56,78 567,80 76,82 13,530

64 Trattamento consolidante, trasparente, rivitalizzante, indurente, per pietre
PR.R.0710.1 naturali assorbenti, tipo pietra leccese, tufo, arenarie, manufatti, conglomerati,
0.p rivestimenti lapidei ...  ed escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni

altra opera provvisionale. Da valutarsi a mq vuoto per pieno
SOMMANO mq 195,00 51,45 10´032,75 2´332,61 23,250

65 Fornitura e posa in opera di Pittura naturale, traspirante, al latte di calce (per
PR.R.0720.1 interni) dalla elevata capacità diffusiva, atossica, naturalmente antimuffa e
0.a anticondensa, tixot ... gistero, ed escluso l’intonaco di sottofondo, le

impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale.
SOMMANO mq 10,00 13,24 132,40 92,15 69,600

66 Fornitura e posa in opera di Pittura naturale, traspirante, al latte di calce (per
PR.R.0720.1 esterni) dalla elevata capacità diffusiva, atossica, naturalmente antimuffa e
0.b anticondensa, tixot ... agistero, ed escluso l’intonaco di sottofondo, le

impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale
SOMMANO mq 304,40 14,23 4´331,61 2´797,79 64,590

67 MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1•‹ livello
RU.1.5.5.a SOMMANO ora 80,00 24,50 1´960,00 1´960,00 100,000

68 MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2•‹ livello
RU.1.5.5.b SOMMANO ora 65,00 27,19 1´767,35 1´767,35 100,000

69 MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3•‹ livello
RU.1.5.5.c SOMMANO ora 50,00 29,25 1´462,50 1´462,50 100,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 988´754,77 523´825,18 52,978

T O T A L E   euro 988´754,77 523´825,18 52,978

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 988´754,77 523´825,18 52,978

M:001 OS2 euro 683´683,25 421´394,41 61,636

M:001.002      DIPINTI MURALI euro 558´931,05 332´493,53 59,487
M:001.003      INTONACI euro 46´748,80 27´478,85 58,780
M:001.004      STUCCHI euro 71´373,80 56´181,03 78,714
M:001.009      ECONOMIE (NON SOGGETTE A RIBASSO) euro 6´629,60 5´241,00 79,055

M:002 PROROGHE OS2 euro 102´603,78 33´539,61 32,688

M:002.001      PROROGHE PONTEGGI euro 102´603,78 33´539,61 32,688

M:003 OG2 euro 149´332,02 57´592,51 38,567

M:003.005      LAVORI IN FACCIATA euro 39´675,47 18´799,85 47,384
M:003.006      LAVORI SU PROSPETTI LATERALI euro 21´061,70 6´741,67 32,009
M:003.007      LAVORI IN COPERTURA euro 82´552,10 26´608,69 32,233
M:003.008      LAVORI INTERNI euro 852,90 252,45 29,599
M:003.009      ECONOMIE (NON SOGGETTE A RIBASSO) euro 5´189,85 5´189,85 100,000

M:004 PROROGHE OG2 euro 53´135,72 11´298,65 21,264

M:004.001      PROROGHE PONTEGGI euro 53´135,72 11´298,65 21,264

TOTALE  euro 988´754,77 523´825,18 52,978

     Cagliari, Novembre 2018

I Progettisti
Dott.ssa Patricia Olivo (opere OS2) Arch. Paolo Margaritella (opere OG2)

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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