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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 DISINFEZIONE da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante
045057aDE! |applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia
2016 in ambienti esterni chein ... amq sui mq effettivamente interessati :
a apennello, aspruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di 2 applicazioni
SOMMANO mq 514,37 133,65 68°745,55 59'808,63| 87,000
2 ESTRAZIONE di sali solubili, anche come residui delle puliture
045072aDEI | precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzatain
2016 sospensione, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno:
a- in sospensione con carta assorbente, su affreschi, tempere e graffiti
SOMMANO MQ 74,03 45,63 3'377,99 2'905,07| 86,000
3 ASSISTENZA e coordinamento del resturatore all'esecuzione di indagini
065005DEI2 |diagnostiche e conoscitive, stimata su base orariadel restauratore.
016 SOMMANO h 6,00 37,42 224,52 193,09/ 86,000
4 DISINFEZIONE da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante
065056aDE! |applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, Su opere Situate sia
2016 in ambienti esterni chein ... gli oneri relativi a preconsolidamento :
a apennello, aspruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di 2 applicazioni
SOMMANO mq 100,00 136,23 13'623,00 10°898,40, 80,000
5 INTEGRAZIONE plasticadi parti mancanti del modellato in stucco a fine di
065107cDEI |restituire unita di lettura all'opera o anche di ricostiuire parti architetttoniche o
2016 decorative struttur ... /o imperneatura delle parti ricostruite:
- intgrazione mediante restiutizione da calco eseguita con controformain sito
SOMMANO dm3 220,00 150,66 337145,20 28'504,87| 86,000
6 REINTEGRAZIONE pittoricai lacune, abrasioni o discontinuita cromatiche
065111aDEI |degli strati di finituraal fine di restituire unitadi lettura all'opera; davalutare a
2016 mg sui mq interess ... per |'individuazione della miscela pigmento- legante pit
idonea ed alla preparazione delle tinte:
asu stucchi monocromi
SOMMANO mq 50,00 28,52 1°426,00 770,04/ 54,000
7 INSERIMENTO di nuovi elementi di sostegno ancorati all'esterno del calco;
075073aDE! |operazione eseguibile suu gessi bianchi o policromi, da valutare a singolo
2016 frammento; inclusi gli oneri re ... del gesso in eccedenza, all'eventuale
puntellutra del'area interessata.
a elemtni lunghi fino a 30 cm per gesso bianco
SOMMANO cadauno 10,00 67,59 675,90 601,55/ 89,000
8 Rimozione di pavimento in mattoni, marmette ecc., compresi lamalta di
A.02.511 allettamento dello spessore sino a5 ¢cm, |'avvicinamento aluogo di deposito
provvisorio; incluso il trasport ... orno avuoto) ed escluso I'eventual e onere per
il conferimento a discarica. Valutata per I'effettiva superficie rimossa.
SOMMANO mq 30,62 23,67 724,78 492,99 68,020
9 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali, verticali o inclinate, ¢
A.03.301 qualsiasi altezza, compreso, il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio
strato.
SOMMANO mqg 382,83 5,42 2°074,94 1'640,24| 79,050
10 Spicconatura di intonaco avivo di muro, di spessore sino a5 cm, compreso
A.03.701 I'onere delle cautel e da adottare per I' esecuzione a piccole zone e spazzolatura
delle superfici, I'adoz ... nere per il conferimento ad impianto autorizzato,
valutato per I'effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno.
SOMMANO mq 125,39 13,72 1'720,35 17359,94| 79,050
11 Ricostruzione efinituradi parti di pietra naturale tipo Arenaria, Tufo e similari
A.07.030 mediante le seguenti lavorazioni: 1. Asportazione di tutte le parti di pietre
ammalorate o incoe ... etraoriginae. A conclusione del ciclo effettuare una
velatura, da compensarsi a parte come daindicazioni progettuali.
SOMMANO mq 1311 124,24 1'628,79 821,56 50,440
12 Preconsolidamento di superficie lapidea, fortemente disgregata e con accentuate
A RIPORTARE 127°367,02 1077996,38

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

127°367,02

107°996,38

A.07.032

13
A.07.036

14
A.07.043.a

15
A.09.003

16
A.12.023

17
A15016b

18
A15023b

19
A15024b

20
A15028b

21
AN.O01

forme di esfoliazione consistente nell'impregnazione del materiale con silicato
di etilein concentr ..., eventualmente additivata con silicato di etile; fissaggio
di scaglie e pezzi di maggiore entita con resina epossidica.

SOMMANO mq

Stuccatura delle lesioni di materiale lapideo. Stuccaturadelle lesioni e

microlesioni con calce Sapone neutro con azione biocida, polvere di marmo

nelle proporzioni di 1 a2 e 5% di Primal. Movimentazione opere a parte.
SOMMANO mq

Protezione finale di pietre esterne. « Protezione finale idrorepellente, eseguita
con silano-silossani ottenuti con nanotecnologie in soluzione acquosa, tale da
ridurre |’ assorbime ... 0 del supporto, deve lasciare inalterata la traspirazione e
deve avere elevataresistenzaai raggi UV; in fasciafacile;

SOMMANO mq

Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi
pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei
manufatti mancanti, for ... chein maltadei raccordi, laposain operadei pezzi
speciali occorrenti. Con sostituzione fino a 40% di tegole nuove.

SOMMANO mq

Intonaco di malta prontadi calce idraulicanaturale NHL 5 premiscelata
conforme alla UNI EN 459-1 ed inerti selezionati di granulometriainferiore ai 4
mm, aritiro controllato e ... laterizio > 0,25 N/mmg, pH > 10,5 eclasse Al di
reazione a fuoco. L’ applicazione prevede uno spessore minimo di cm 2.
SOMMANO mq

Ponteggio atubo giunto con altezza fino a 20 m, prodotto da aziendain
possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con I'impiego di tubi & 48
mm e spessore pari 23,5 mm, ... li ancoraggi, la manutenzione ordinariae
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite
SOMMANO cad

Ponteggio in tubolari metallici (sistemaaelementi tubolari zincati a caldo con
collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campatedal m, 1,8 m,
2,5m) con altezze a ... li ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

SOMMANO mg

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in
legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento,
valutato am? di superfi ... ie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per
ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
SOMMANO mg

Scala da cantiere per ponteggi, composta da elementi tubolari zincati acaldo
con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini,
pianerottoli, tavole fem ... manenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa: per
ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
SOMMANO m

REVISIONE COMPLETA DELLA SCOSSALINA IN RAME, spessore 8/10
mm con sagoma come da particolare esecutivo e secondo le inidcazioni della
D.L., sviluppo da 400 a 700 mm, da porsi in op ... pportuni materiali

compatibili con quelli esistenti, e ogni onere 0 magistero per dare I'operafinita e
aregoladarte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

OELO5 * SCOSSALINA IN RAME kg

MATERIALLI:

OELO1 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno

13,11

10,00

390,00

352,21

216,96

23'308,68

48057,40

16049,34

168,00

2,800

10,000

215,40

72,38

51,69

24,75

38,39

1,17

2,04

1,52

35,93

5,37

1,00

2'823,89

723,80

20'159,10

8'717,20

8'329,09

27°271,16

98'037,10

24°395,00

6°036,24

87,00
-7,91
-10,32

68,77

15,04

10,00

1'557,10

296,47

11°408,03

3774,55

2'691,96

9'544,90

35'293,36

0,00

0,00

55,140

40,960

56,590

43,300

32,320

35,000

36,000

A RIPORTARE

323'859,60

172'562,75

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 323'859,60 172'562,75
OELO2 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 20,000 0,50 10,00
NOLI:
AT.10.2030.a * ARGANO Argano con motore da 4 hp ora 0,800 2,40 1,92
Sommano lerisorse euro 36,96
Resta manodopera euro 31,81 36,563
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 65,49 87,00 5'697,63 2°083,24| 36,563
22 REVISIONE COMPLETA DEL SISTEMA DI SCARICO DELLE ACQUE
AN.02 METEORICHE
Prezzo per la manutenzione di ml. 1,00 di canale di gronda di larghezza
variabile, eseguitaaqualsias atezza, ... resi i prodotti, materiai e qualunque
altro onere e magistero per dare |'opera completa a perfettaregola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 116,00
Utili Impresa 10% euro -10,55
Spese Generali 15% euro -13,75
Prezzo Netto euro 91,70
RISORSE:
MATERIALI:
PR.2.20032.a * DISCENDENTI PER PLUVIALI IN GHISA DA M 2 Tubo per
diametro mm 80 cad 1,000 24,22 24,22
VARIE:
PR.E.1170.150.h * Discendenti fornite in opera compreso pezz speciali ed
ogni altro onere e magistero per dare |'opera finita a regola d'arte compreso
collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm: in rame da 8/10 anticato m 1,000 35,87 35,87
PR.E.1170.40.f * Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera
compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita
aregola d'arte compreso cicogne di sostegno in rame da 6/10 m 1,000 8,49 8,49
MATERIALI:
PR.2.20020.i * CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame
6/10 kg 1,380 6,15 8,49
NOLI:
AT.10.2030.a * ARGANO Argano con motore da 4 hp ora 0,700 2,40 1,68
Sommano lerisorse euro 78,75
Resta manodopera euro 12,95 11,164
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 170,40 116,00 197766,40 2°206,68/ 11,164
23 REVISIONE COMPLETA COPERTURA IN LAMINA DI PIOMBO spessore
AN.03 3 mm, con ripristino dei sormonti, sigillatura dei giunti, risanamento dei
distacchi con opportuni materiali compatibili c ... ve lamine in sostituzione di
quelle rovinate, compreso ogni onere o magistero per dare I'operafinitaea
regoladarte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 187,00
Utili Impresa 10% euro -17,00
Spese Generali 15% euro -22,17
Prezzo Netto euro 147,83
RISORSE:
MATERIALI:
OELO1 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 8,000 1,00 8,00
OELO2 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,50 5,00
VARIE:
OELO5 * LAMINA DI PIOMBO per coperture mg 1,150 25,00 28,75
NOLI:
A RIPORTARE 349'323,63 176'852,67

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 349'323,63 176°852,67
AT.10.2030.a * ARGANO Argano con motore da 4 hp ora 0,700 2,40 1,68
Sommano lerisorse euro 43,43
Resta manodopera euro 104,40 55,829
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 79,22 187,00 14'814,14 8'270,57| 55,829
24 REALIZZAZIONE DI MASSETTI PER LA FORMAZIONE DI PENDENZE
AN.04 in cal cestruzzo alleggerito con leica, argillaespansa o polistirolo, a di sopra de
piano di copertura, compreso ogni
altro onere occorrente per dare il lavoro compiuto a perfettaregoladarte:
spessore medio 15 cm.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 272,00
Utili Impresa 10% euro -24,73
Spese Generali 15% euro -32,25
Prezzo Netto euro 215,02
RISORSE:
VARIE:
PR.2.1030.c * CEMENTO 100 Cemento tipo 325 in sacchi kg 1,500 16,45 24,68
MATERIALI:
PR.2.2021.f * SABBIA 17.35 mc 0,300 19,46 5,84
PR.2.19010.b * VERMICULITE E SIMILI In sacchi per calcestruzzi mc 0,800 141,94 113,55
PR.2.26010.a * Acqua mc 0,115 0,79 0,09
NOLI:
AT.10.155.a * BETONIERA Betoniera di capacitO 500 | ora 0,900 36,07 32,46
AT.10.2030.a* ARGANO Argano con motore da 4 hp ora 0,500 2,40 1,20
Sommano lerisorse euro 177,82
Resta manodopera euro 37,20 13,676
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 6,12 272,00 1°664,64 227,66/ 13,676
25 GUAINA IMPERMEABILE CON FINITURA IN RAME GOFFRATO
AN.05 fornitura e posain opera di manto impermesabile monostrato autoprotetto con
lamina metallica, costituito da una membrana prefabbr ... i darealizzarsi sui
muri perimetrali; compreso ogni onere e magistero per dare |'operafinitaa
perfettaregolad'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 37,00
Utili Impresa 10% euro -3,36
Spese Generali 15% euro -4,39
Prezzo Netto euro 29,25
RISORSE:
MATERIALI:
OEL04 * MEMBRANE BITUMINOSE PREFABBRICATE,MEMBRANE CON
AUTOPROTEZIONE CON FINITURA Membrana imper meabilizzante armata
con tessuto di vetro e costituita da uno speciale compound a base di bitume
distillato modificato con polimeri elastomerici BPE, autoprotetta con lamina
metallica in rame goffrato mq 1,100 5,00 5,50
PR.2.190550.a * PRIMER Primer L 0,330 1,50 0,50
PR.2.26020.h * COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25 kg 0,400 1,07 0,43
NOLI:
AT.10.2030.a * ARGANO Argano con motore da 4 hp ora 0,750 2,40 1,80
MATERIALI:
OELO2 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,50 5,00
Sommano lerisorse euro 13,23
A RIPORTARE 365'802,41 185"350,90

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 365'802,41 185"350,90
Resta manodopera euro 16,02 43,297
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mg 34,20 37,00 17265,40 547,88| 43,297
26 OPERE DI RIPRISTINO SU MURATURE Ripresa e realizzazione di murature
AN.06 in pietra mediante sostituzione parziale o totale del materiale con metodo scuci-
cuci dove occorre, eseguitagra... I'operafinitaaperfettaregoladarte. Le
singole operazioni saranno eseguite secondo leindicazioni dellaD.L.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 177,00
Utili Impresa 10% euro -16,09
Spese Generali 15% euro -20,99
Prezzo Netto euro 139,92
RISORSE:
MATERIALI:
OELO2 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,50 5,00
OELO1 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 10,000 1,00 10,00
NOLI:
AT.10.2030.a * ARGANO Argano con motore da 4 hp ora 1,000 2,40 2,40
VARIE:
PR.R.5010.30.a * Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di
calceidrata per 1,10 mc di pozzolana vagliata mc 0,016 57,30 0,92
Sommano lerisorse euro 18,32
Resta manodopera euro 121,60 68,701
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 11,70 177,00 2°070,90 1°422,72| 68,701
27 RISANAMENTO ESTRADOSSO VOLTE, consistente nella preventiva pulizie
AN.07 delle superfici con asportazione delle parti incosistenti 0 anmalorate, la
stuccatura delle fessurazioni e lareg ... pigoli e angoli, i materiali e qualunque
altro onere e magistero per dare |'opera completa a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 115,00
Utili Impresa 10% euro -10,45
Soese Generali 15% euro -13,64
Prezzo Netto euro 90,91
RISORSE:
VARIE:
PR.R.0510.20.a * Revisione erestauro di paramento murario comprendente
scarnitura delle vecchie malte ammal orate con I'onere della salvaguardia dei
tratti in buono stato di conservazone, successivo lavaggio e spazzolatura con
spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non recuperabili e l'incremento di
quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni mqg di paramento,
stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta
originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati
esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e
protezione Revisione di paramento murario in mattoncini realizzati a mano mq 0,016 6,52 0,10
MATERIALI:
OELO2 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,50 5,00
OELO1 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 10,000 1,00 10,00
VARIE:
PR.R.5010.30.a * Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di
calceidrata per 1,10 mc di pozzolana vagliata mc 0,016 57,30 0,92
Sommano lerisorse euro 16,02
Resta manodopera euro 74,89 65,122
A RIPORTARE 369°138,71 187°321,50

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 369°138,71 187°321,50
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mg 19,20 115,00 2°208,00 1°437,89| 65,122
28 COCCIOPESTO REVISIONE COPERTURA- MASSETTINO DI
AN.08 RIVESTIMENTO IN COCCIO PESTO CON FINITURA A FRATTAZZO -
Prezzo in operadi mg 1,00 di massettino di rivestimento estradossale delle ...
angoli, i prodotti, materiai e qualunque altro onere e magistero per dare I'opera
finitaa perfettaregola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 58,00
Utili Impresa 10% euro -5,27
Spese Generali 15% euro -6,88
Prezzo Netto euro 45,85
RISORSE:
MATERIALI:
OELO1 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 10,000 1,00 10,00
OELO2 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 16,000 0,50 8,00
OELO3 * COCCIOPESTO kg 6,400 2,42 15,49
Sommano lerisorse euro 33,49
Resta manodopera euro 12,36 21,310
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mg 15,70 58,00 910,60 194,05/ 21,310
29 SOSTITUZIONE DI PIETRE. Questa operazione € previstaper parti non
AN.09 recuperabili di muratura, degradate da dilavamento e fenomeni di erosione,
fessurati, etc. Si estraelapietrada... . Compreso gli oneri di cui alle note
particolari; di pietre di arenariao similari in base dllaindicazionedellaD.L.;
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 347,00
Utili Impresa 10% euro -31,55
Spese Generali 15% euro -41,15
Prezzo Netto euro 274,30
RISORSE:
VARIE:
PR.R.0210.90.a * Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o
ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per
prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazoni,
deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Su muratura di
tufo, mattoni e simili: diametro foro da 40 a 60 mmm 0,600 15,17 9,10
NOLI:
AT.10.107.b * DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore
combinato elettrico ora 2,000 27,94 55,88
MATERIALI:
PR.2.50190.a * PIETRAME IN SCAPOLI Pietrame di natura calcarea o
similare mc 1,400 22,00 30,80
OELO1 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 15,000 1,00 15,00
OELO2 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 70,000 0,50 35,00
NOLI:
AT.10.2030.a * ARGANO Argano con motore da 4 hp ora 1,500 2,40 3,60
Sommano lerisorse euro 149,38
Resta manodopera euro 124,92 36,000
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mg 4,59 347,00 1592,73 573,38| 36,000
A RIPORTARE 373850,04 189'526,82
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 373850,04 189'526,82
30 RIPARAZIONE DI INFISSI IN METALLO, compresa raddrizzatura di bordi,
AN.10 battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle
battute, revisione e fissaggio della ... zione delle cerniere, con totale smontaggic
erimontaggio del serramento: pe rserramenti di qualsiasi tipo e dimensione
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 85,20
Utili Impresa 10% euro -7,75
Spese Generali 15% euro -10,10
Prezzo Netto euro 67,35
RISORSE:
MATERIALI:
OELO1 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE cadauno 10,000 1,00 10,00
OELO02 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 20,000 0,50 10,00
Sommano lerisorse euro 20,00
Resta manodopera euro 47,35 55,575
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 5,00 85,20 426,00 236,75/ 55,575
31 Ristabilimento parziale dell'adesione e della coesione della pellicola pittorica
AN.11 propedeutico alle operazioni di consolidamento e pulitura delle superfici
disgregate e sollevate tramite nebulizzazione di prodotto idoneo su tuttala
superficie decorata e dipinta
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,12
Utili Impresa 10% euro -0,92
Spese Generali 15% euro -1,20
Prezzo Netto euro 8,00
RISORSE:
MATERIALI:
AR002 * Acqua deionizzata | 0,250 0,50 0,13
VARIE:
A.0005.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 8,000 0,01 0,08
MATERIALI:
AR001 * Resina acrilicain grani kg 0,250 15,08 3,77
Sommano lerisorse euro 3,98
Resta manodopera euro 4,02 39,723
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO MQ 734,82 10,12 7°436,38 295398 39,723
32 Intervento preliminare di protezione delle zone pericolanti degli stucchi, da
C.04.003.b |eseguire con carta giapponese o velatino di cotone applicati utilizzando una
resinaacrilicadisciolta ... er dareil lavoro compiuto a perfettaregola d'arte.
PER SUPERFICIE CON MOTIVI FITOMORFI ED ELEMENTI PLASTICI
FIGURATIVI
SOMMANO mg 50,00 134,21 6°710,50 5°051,66| 75,280
33 Consolidamento degli stucchi, che manifestano un cattivo stato di coesione
C.04.012 dellamaltadegli strati preparatori, da eseguire, previa velinatura, con malta
adesivaabase di grassel ... andracosi astratificarsi negli interstizi. Quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfettaregola d'arte.
SOMMANO mg 50,00 84,48 4224,00 2'864,72| 67,820
34 Rimozione meccanica o chimicadi stuccature in malta con additivi resinosi oin
C.04.027.a |compositi resinosi solubili eseguite durante interventi precedenti che per
composizione possono inte ... lusi gli oneri relativi a consolidamento e ala
protezione delle superfici circostanti: tra elementi o parti adiacenti:
A RIPORTARE 392°646,92 200'633,93
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita .< Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 392°646,92 200'633,93
SOMMANO dmg 30,00 6,91 207,30 118,85/ 57,330
35 Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, chiodi etc. che per
C.04.028.a |condizione di ossidazione risultino causa certadi degrado per i materiali
costitutivi; operazione ... consolidamento della superficie sottostante e
circostante: fissati con maltadi calce o gesso: di lunghezzafino a15cm
SOMMANO cad 100,00 25,81 2'581,00 1'417,23| 54,910
36 Trattamento per |'arresto dell'ossidazione o la protezione di elementi metallici
C.04.029.a |quali quali perni, grappe, staffe, chiodi, cerchiature, fasce etc. che per
condizione oppure per co ... ea consolidamento della superficie circostante:
perni, chiodi o altri elementi emergenti, fino ad un massimo di 15 cm
SOMMANO cad 100,00 21,03 27103,00 1'271,47| 60,460
37 Reintegrazione pittorica delle lacune, con colori ad acquerello, tipo Windsor e
C.04.040.a |Newton, nellagammade pigmenti non alterabili, tramite latecnica di
integrazione a velatura sotto ... magine originale. Quanto altro occorre per dare
il lavoro compiuto aregoladarte. VALUTAZIONE DELLE LACUNE FINO
AL 20%
SOMMANO mq 12,50 155,53 1'944,13 1'457,90| 74,990
38 Reintegrazione pittorica delle lacune di stucchi con superfici dipinti €/o dorate,
C.04.044b |a finedi facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori
ad acquerello ... lavoro compiuto a perfettaregola d'arte. VALUTAZIONE
DELLE LACUNE OLTRE IL 30 % E FINO AL 60% DELLA SUPERFICIE
TRATTATA
SOMMANO mq 5,00 458,65 2'293,25 1'749,52| 76,290
39 Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione eseguibile su
C.04.047.a |stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare a mq su tutti i mg; inclusi
gli oneri relativi allarimozione degli eventuali eccessi del prodotto: con resine
acriliche in soluzione: superfici poco lavorate
SOMMANO mg 100,00 22,16 2'216,00 1281,73| 57,840
40 Consolidamento dell‘intonaco di dipinti aolio e temperasu muro ¢
C.05.005.a |Consolidamento degli intonaci originari, di supporto ale superfici dipinte,
mediante intervento su aree cherisu ... icolatacasisticarelativaalle varie
operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione In fasciafacile
SOMMANO mg 90,45 153,57 13'890,41 7°939,76| 57,160
41 Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante resina acrilicain
C.05.008 emulsione ed impregnazione della stessa in soluzione, previapulituradella
superficie
SOMMANO mq 124,11 41,57 57159,25 2'933,04| 56,850
42 Interventi di rimozione di vecchi intonaci da eseguire, previaindagine
C.05.010 conoscitivadi eventuali presenze di intonaci antichi dipinti o non, con mezzi
meccanici avendo curadi pres ... intonaco secondo criteri di riconoscibilitae
identicita con frammenti recuperati e le eventuali pitture murali aviste.
SOMMANO mq 90,45 168,94 15'280,62 10'364,85 67,830
43 Pulituradi dipinti aolio e tempera su muro * Pulitura meccanica per la
C.05.014.a |rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato
atmosferico ecc. con pennellesse. ... icolata casisticarelativaale varie
operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione In fasciafacile
SOMMANOmqg, 2639,97 102,38 270°280,13 154'492,12, 57,160
a4 Integrazione pittorica di dipinti aolio e tempera su muro ¢ Integrazione
C.05.025.a |cromatica delle stuccature e dell’intonaco di supporto in presenzadi lacune e
abrasioni eseguitaavelatu ... colata casisticarelativa ale varie operazioni da
effettuare per il restauro delle opere in questione. In fasciafacile
SOMMANO mq 491,73 153,57 75'514,97 43164,36| 57,160
45 Intervento di protezione da effettuare mediante applicazione di prodotti che
C.05.027 siano compatibili con il supporto,che non alterino lacromiaoriginale, stabili alli
azioni ambientdi ... eversibili, secondo leindicazioni dellaD.L. Quanto atro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfettaregola d'arte.
SOMMANO mq| 2'639,97 53,97 142°'479,18 74°274,40) 52,130
46 Restauratore (livello B)
A RIPORTARE 926°596,16 501"099,16
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 926°596,16 501°099,16
M01037b SOMMANO h 70,00 37,42 2'619,40 2'070,60| 79,049
47 Operaio quaificato (livello C)
M01038b SOMMANO h 50,00 33,90 1'695,00 1°340,00/ 79,056
48 Operatore generico (livello D)
M01039%b SOMMANO h 80,00 28,94 2'315,20 1'830,40| 79,060
49 Onere per discaricaper rifiuti non pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg
PR.9.2010.b |rispondetente ai criteri di anmissibilitaai sensi del DM 27/09/2010
SOMMANO t 40,07 185,00 7°412,95 0,00
50 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presanormale
PR.E.0720.3 |edinerti di granulometria 0-8 mm, aritiro controllato, in operain qualsiasi
0.a modo anche se pompato, dello spessore non inferiore a4 cm pedonabile dopo
12 ore asciugamento veloce
SOMMANO mq 4,59 16,90 77,57 35,63 45,930
51 Massetto per isolamento termico /o alleggerimento premiscelato in sacchi da
PR.E.0770.1 |50 It/cad., abase di argillaespansaidrorepellente (assorbimento dell‘acqua
O.a inferiore a 2% a 30 min. ... /cmg; pompabile con pompe tradizionali da
sottofondo, impastato con acqua, steso e spianato, in opera Masso premiscel ato
SOMMANO mg/cm|  17436,50 3,40 4884,10 1'472,56| 30,150
52 Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane, costituiti da
PR.E.1170.1 |piombo di prima fusione dello spessore non inferiore a3 mm circa, muniti di
O.a idoneo elemento o codolo di ra... i e posti in opera, compreso sadature, grappe,
per murarie ecc Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane
SOMMANO kg 82,50 7,14 589,05 175,12| 29,730
53 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane
PR.E.1220.1 |bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la primaarmata con velo di vetro
0.b rinforzato, la seconda armatac ... ne dei sormonti di 8,10 cmin senso
longitudinale e di ameno 15 cm ale testate dei teli: due membrane di spessore
4 mm
SOMMANO mqg 382,83 18,11 67933,05 2'178,36| 31,420
54 Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fresco su fresco su letto di
PR.E.1350.1 |sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a
O.a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di 16x36 cm
SOMMANO mq 30,62 51,92 1'589,79 375,51 23,620
55 Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura
PR.E.2140.7 |antiruggine su superfici: con antiruggine all'ossido di ferro
0.b SOMMANO mg 5,00 6,01 30,05 22,35| 74,370
56 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro
PR.E.2140.8 |daconteggiare a metro lineare, a due mani acoprire: fino a15 cm di diametro o
od di equivalente sviluppo perimetrale
SOMMANO m 20,20 9,28 187,46 128,88| 68,750
57 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti
PR.R.02140. |dademolizioni, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, anche a
20.a mano, viaggio, spa... carico, esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto
a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
SOMMANO mc 65,79 29,52 1'942,12 375,02| 19,310
58 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo ir,
PR.R.0260.1 |basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
20.a allo scarico Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito
SOMMANO mc 4,59 99,44 456,43 360,81 79,050
59 Rimozione dei materiali di riempimento del rinfianchi delle volte effettuato con
PR.R.0270.5 |particolare cautela compresala movimentazione del materiale negli ambienti in
0.a oggetto; esclusi gli ... iscarica, del materiale di risultaed il calo in basso
Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte
SOMMANO mc 14,38 47,60 684,49 541,09| 79,050
60 Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, A1S| 304 o AlS| 316, amaglia
PR.R.0540.4 \quadradi qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a misura e postain operaa
A RIPORTARE 958°012,82 512°005,49
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 958°012,82 512°005,49
O.a regolad'arte seguendoiil ... ure alle barre ancorate alla volta, distanziatori, ecc.
Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AIS| 304 o AlS| 316
SOMMANO kg 244,35 8,45 2°064,76 254,58| 12,330
61 Idropulizia a bassa pressione di paramento murario intonacato a facciavista per
PR.R.0550.2 |I'eliminazione delle incrostazioni superficiali nonch larimozione di strati di
8.a intonaco degradato o ... portazione dei residui delle lavorazioni. Escluso
ponteggi Idropulizia a bassa pressione di paramento murario intonacato
SOMMANO mqg 454,40 18,20 8270,08 992,41 12,000
62 Fornitura e posain operadi intonachino (rasatura), macroporoso,
PR.R.0710.1 |deumidificante, premiscelato, per interni ed esterni adeguatamente adesivo e
0.e traspirante con granulometriafine (d ... use leimpalcature e i ponteggi di
servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresi, ogni onere e
magistero.
SOMMANO mq 10,00 15,27 152,70 83,48 54,670
63 Fornitura e posain operadi intonaco(corpo di intonaco arriccio), per interni ed
PR.R.0710.1 |esterni, termoisolante, macroporoso, deumidificante, fortemente adesioi,
o.f premiscelato di densitap ... e leimpalcature e i ponteggi di servizio ed ogni
altra opera provvisionale, compreso altresi, ogni onere e magistero.
SOMMANO mq 10,00 56,78 567,80 76,82| 13,530
64 Trattamento consolidante, trasparente, rivitalizzante, indurente, per pietre
PR.R.0710.1 |naturali assorbenti, tipo pietraleccese, tufo, arenarie, manufatti, conglomerati,
o.p rivestimenti lapidei ... ed escluse leimpalcature ei ponteggi di servizio ed ogni
atraoperaprovvisionale. Davalutarsi amg vuoto per pieno
SOMMANO mq 195,00 51,45 10'032,75 2'332,61 23,250
65 Fornitura e posain opera di Pittura naturale, traspirante, al latte di calce (per
PR.R.0720.1 |interni) dalla elevata capacita diffusiva, atossica, naturalmente antimuffae
0.a anticondensa, tixot ... gistero, ed escluso I'intonaco di sottofondo, le
impalcature ei ponteggi di servizio ed ogni altraopera provvisionale.
SOMMANO mq 10,00 13,24 132,40 92,15/ 69,600
66 Fornitura e posain operadi Pittura naturale, traspirante, al latte di calce (per
PR.R.0720.1 |esterni) dalla elevata capacita diffusiva, atossica, naturalmente antimuffa e
0.b anticondensa, tixot ... agistero, ed escluso I’intonaco di sottofondo, le
impalcature ei ponteggi di servizio ed ogni atraopera provvisionae
SOMMANO mq 304,40 14,23 4331,61 2'797,79] 64,590
67 MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comuneo 1+ < livello
RU.1.55.a SOMMANO ora 80,00 24,50 17960,00 17960,00| 100,000
68 MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qudificato o 2« «livello
RU.1.55.b SOMMANO ora 65,00 27,19 1767,35 1°767,35| 100,000
69 MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3 < livello
RU.1.5.5.c SOMMANO ora 50,00 29,25 1'462,50 1°462,50| 100,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 988'754,77 523'825,18| 52,978
TOTALE euro 988 754,77 523'825,18 52,978
A RIPORTARE
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TARIFFA EDELLE Manodopera %
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RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 988'754,77 523'825,18 52,978
M:001 OS2 euro 683'683,25 421°394,41 61,636
M:001.002 DIPINTI MURALI euro 5587931,05 332'493,53 59,487
M:001.003 INTONACI euro 46'748,80 27°478,85 58,780
M:001.004 STUCCHI euro 71°373,80 56°181,03 78,714
M:001.009 ECONOMIE (NON SOGGETTE A RIBASSO) euro 6°629,60 57241,00 79,055
M:002 PROROGHE OS2 euro 102'603,78 33'539,61 32,688
M:002.001 PROROGHE PONTEGGI euro 102'603,78 33'539,61 32,688
M:003 OG2 euro 149'332,02 57'592,51 38,567
M:003.005 LAVORI IN FACCIATA euro 39'675,47 1879985 47,384
M:003.006 LAVORI SU PROSPETTI LATERALI euro 21°061,70 6'741,67 32,009
M:003.007 LAVORI IN COPERTURA euro 82'552,10 26'608,69 32,233
M:003.008 LAVORI INTERNI euro 852,90 252,45 29,599
M:003.009 ECONOMIE (NON SOGGETTE A RIBASSO) euro 57189,85 57189,85 100,000
M:004 PROROGHE OG2 euro 53135,72 11°298,65 21,264
M:004.001 PROROGHE PONTEGGI euro 53135,72 11°298,65 21,264

TOTALE eurg 988'754,77 523'825,18 52,978

Cagliari, Novembre 2018

| Progettisti
Dott.ssa Patricia Olivo (opere OS2) Arch. Paolo Margaritella (opere OG2)

A RIPORTARE
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