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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1
A15023b

2
A15024b

AN.11

LAVORI A MISURA

PROROGHE OS2 (SpCat 2)
PROROGHE PONTEGGI (Cat 1)

Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari
zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad
incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze
anche oltre i 20 m, prodotto da aziendain possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con I'impiego di tubi
@ 48 mm e spessore pari 3,5 mm, in acciaio provvisti di 8
cave predisposte per I'innesto rapido di appositi morsetti
saldati attraverso correnti e parapetti, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare |'opera finita a perfettaregola
d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a
parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria.
Valutato am? di proiezione verticale dellafacciata: noleggio
per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a
25 giorni) allafunzionalita operativa, comprendente il
controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto
altro occorrente per il mantenimento della sicurezzadelle
operefinite

PROROGA PONTEGGI

Navata centrale

Transetti sx e dx

SOMMANO mq

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola
fermapiede e scale di collegamento, valutato a m? di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per
ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a25
giorni)

PROROGA PIANO DI LAVORO

SOMMANO mq

0S2 (SpCat 1)
DIPINTI MURALI (Cat 2)

Ristabilimento parziale dell'adesione e della coesione della
pellicola pittorica propedeutico alle operazioni di
consolidamento e pulitura delle superfici disgregate e
sollevate tramite nebulizzazione di prodotto idoneo su tuttala
superficie decorata e dipinta
Rif. TAV.1e13

NAVATA CENTRALE
Volte

Campata 1 segmento inc. 40%
Campata 2 segmento inc. 30%
Campata 3 segmento inc. 40%

Parziale MQ
Costoloni
A (apartire dalla controfacciata) inc. 10%
B inc. 10%
Cinc. 10%
D inc. 10%

Parzidle MQ
TRANSETTI
Volte e costoloni

8,00
4,00

6,00

0,40
0,30
0,40

0,10
0,10
0,10

4366,590
2684,170

1034,890

107,140
107,230
106,890

16,280
40,000
40,000
57,800

10'736,68

34'932,72

45669,40

6°209,34

6°209,34

42,86
32,17
42,76

117,79
1,63
4,00
4,00

57,80

67,43

2,04 93'165,58

152 9°438,20]

A RIPORTARE

185,22

102'603,78

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

185,22

102'603,78

4
045057aDEl
2016

5
C.05.014.a

Sxinc. 25% * (H/peso=132,57+64,50+57,63)
Dx inc. 35% * (H/peso=134,53+64,11+52,99)
Par eti

Innesto Transetto su Abside sx

Innesto Transetto su Abside dx

Parzidle MQ
CAPPELLE
Lato Sx
Volte
Cappella 1 - San Filippo Neri
volte e costoloni * (H/peso=86,790+17,14)
pareti
Cappella 3- San Giuseppe
volte, lunetta, costoloni * (H/peso=84,390+12,69+17,57)
Cappella5- Sacro Cuore
Lato dx
volte, lunetta, costoloni * (H/peso=91,820+12,816+17,28)
Lato dx
Volte e pareti
Cappella 2- San Archelao
volte e costoloni * (H/peso=92,650+17,34)
Cappella 4 - San Michele
volte e costoloni * (H/peso=95,980+17,61)
Cappella 6- Annunziata
volte, costoloni * (H/peso=94,030+17,44)

Parzidle MQ

CONTROFACCIATA
pareti

INGRESSO LATO NORD
pareti

Parzidle MQ

SOMMANO MQ

DISINFEZIONE da colonie di microrganismi autotrofi o/e
eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva
rimozione meccanica, su opere situate siain ambienti esterni
che interni; da valutare amq sui mq effettivamente interessati

a apennello, aspruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di
2 applicazioni

Rif. TAV.1e13

Vedi vocen® 3[MQ 734.82]

SOMMANO mq

Pulituradi dipinti aolio e temperasu muro ¢ Pulitura
meccanica per larimozione di depositi superficiali incoerenti
come polveri, particellato atmosferico ecc. con pennellesse. «
Pulituradelle superfici da eseguirsi atampone con acqua
deionizzata addizionata di un tensioattivo a ph neutro, con
interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri
superficiali, polveri grasse, e fissativi aterati allo scopo di
ridare al dipinto I’ equilibrio cromatico originario. * Le class
di difficolta sono stabilitein base ai seguenti parametri: €)
consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di
sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia
difficile), cromieleggibili o illeggibili (fasciadifficile),
ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature
debordanti darimuovere, presenza di abrasioni o svelature da
vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare lalettura
del dipinto; f) totale ridipintura del dipinto (storicizzatao
meno, ovvero molto difficile daricondurre alacorretta

0,25
0,35

0,40
0,20

0,50
0,10

0,40

0,35

0,20

0,35

0,15

0,35

0,35

0,70

254,700
251,630

27,000
27,000

103,930
91,380
92,650

114,650

121,916

109,990

113,590

111,470

136,940

37,000

63,68
88,07

10,80
5,40

167,95

51,97

9,14
92,65
45,86

42,67

22,00
39,76

16,72

320,77

47,93
12,95
60,88

734,82

514,37

514,37

10,12

133,65 6!

7°436,38]

8 745,55

A RIPORTARE

178'785,71

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 178°785,71

lettura); g) strati di sovramissione da rimuovere

meccanicamente (molto difficile). h) presenzadi colle o cere

da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell’ ottocento,

molto difficili e darimuovere con impacchi di solvente

tossico) * Nei casi di dimensioneinferiore al mq, potra essere

assunta lamisurazione minimadi 1 mq, stimabile acorpoin

sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore

incaricato ed avallatadal progettista, in considerazione della

ampia e articolata casisticarelativa alle varie operazioni da

effettuare per il restauro delle operein questione In fascia

facile

Rif. TAV.1e 13

NAVATA CENTRALE

Volte

Campata 1 segmento 107,140 107,14

Campata 2 segmento 107,230 107,23

Campata 3 segmento 106,890 106,89
Parziale mq 321,26

Costoloni

A (apartire dalla controfacciata) 16,280 16,28

B 40,000 40,00

C 40,000 40,00

D 57,800 57,80
Parziale mq 154,08

TRANSETTI

Volte

Sx *(H/peso=132,57+64,50) 197,070 197,07

Dx *(H/peso=134,53+64,11) 198,640 198,64
Parziale mq 395,71

Costoloni

Sx *(H/peso=27,56+30,07) 57,630 57,63

Dx *(H/peso=27,20+25,79) 52,990 52,99

Pareti

Innesto Transetto su Abside sx 27,000 27,00

Innesto Transetto su Abside dx 27,000 27,00
Parziale mq 164,62

CAPPELLE

Lato Sx

Volte e pareti

Cappella 1 - San Filippo Neri

volte 86,790 86,79

costoloni 17,140 17,14

pareti 122,940 122,94

Cappella 3- San Giuseppe 92,650 92,65

volte 84,390 84,39

spicchio * (H/peso=0,5*7,05* 3,60) 12,690 12,69

costoloni 17,570 17,57

pareti 91,380 91,38

Cappella 5- Sacro Cuore

volte 91,820 91,82

spicchio * (H/peso=0,5*7,12* 3,60) 12,816 12,82

costoloni 17,280 17,28

pareti 113,590 113,59

Lato dx

Volte e pareti

Cappella 2- San Archelao

volte 92,650 92,65

costoloni 17,340 17,34

pareti 89,960 89,96

Cappella 4 - San Michele

volte 95,980 95,98

costoloni 17,610 17,61

pareti 130,700 130,70

Cappella 6- Annunziata

volte 94,030 94,03

costoloni 17,440 17,44

A RIPORTARE 2'352,44 178'785,71

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna



pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'352,44

178'785,71

6
045072aDEl
2016

C.05.008

pareti
Parziale mq

CONTROFACCIATA
pareti

INGRESSO LATO NORD
Parete

Parziale mq

SOMMANO mg

ESTRAZIONE di sali solubili, anche come residui delle
puliture precedentemente adottate, mediante applicazione di
acqua demineralizzata in sospensione, da valutare a mq sui
mq effettivamente interessati dal fenomeno:

a- in sospensione con carta assorbente, su affreschi, tempere
e graffiti

Rif. TAV.1e13

NAVATA CENTRALE

Volta (inc. sviluppo volta +60%)

Intonaco distaccato polveroso

TRANSETTO DX

Volta (inc. sviluppo volta + 45%)

Intonaco distaccato polveroso * (H/peso=2,41+5,91)

Par eti

Intonaco distaccato polveroso * (H/peso=,97+,1)
CAPPELLONE S. GIOVANNI NEPOMUCENO DX
Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Intonaco distaccato polveroso * (H/peso=4,26+0,54)
TRANSETTO SX

Volta (inc. sviluppo volta +45%)

Intonaco distaccato polveroso

Par eti

Intonaco distaccato polveroso * (H/peso=,25+2,45+,78)
CAPPELLONE S. LUIGI GONZAGA SX

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Intonaco distaccato polveroso

SOMMANO MQ

Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante
resinaacrilicain emulsione ed impregnazione della stessain
soluzione, previa pulitura della superficie

Rif. TAV.1e13

VOLTA CENTRALE

Volta(inc. sviluppo volta +60%)

Distacco pellicolapittorica

CAPPELLE LATO SX

Pareti

Cappella 3 - S Giuseppe

Distacco pellicola pittorica * (H/peso=,4+,58)

NAVATA CENTRALE

Si considerail 50% delle superfici con intonaco polverso e
distaccato

Volta (inc. sviluppo volta +60%)

Intonaco distaccato polveroso * (par.ug.=1,60* ,5)

intonaco distaccato

TRANSETTO DX

Volta (inc. sviluppo volta + 45%)

Intonaco distaccato polveroso * (par.ug.=1,45* ,5)* (H/
peso=2,41+5,91)

intonaco polveroso *(H/peso=,78+2,3+,82+,34+,59)

Par eti

Intonaco distaccato polveroso * (H/peso=,97+,1)

Intonaco polveroso * (H/peso=,31+,17+,92)
CAPPELLONE S. GIOVANNI NEPOMUCENO DX

1,60

1,45

2,70

1,45

2,70

1,60

0,80
1,60

0,73
1,45

113,590

136,940

37,000

10,930

8,320

1,070

4,800

4,110

3,480

7,780

0,210

0,980

10,930
0,700

8,320
4,830

1,070
1,400

113,59

1°430,36

136,94
37,00

173,94

2'639,97

17,49

12,06

1,07

12,96

5,96

3,48

21,01

74,03

0,34

0,98

8,74
112

6,07
7,00

1,07
1,40

102,38

45,63

270°280,13

3'377,99

A RIPORTARE

26,72

452°443,83

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

26,72

452°443,83

8
C.05.025.a

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)
Intonaco distaccato polveroso * (par.ug.=2,70* ,5)* (H/
peso=4,26+0,54)

intonaco polveroso * (H/peso=,69+1,95)

Pareti curve (inc. sviluppo muro +60%)
Intonaco polveroso * (H/peso=,29+1,98+1,23)
TRANSETTO SX

Volta (inc. sviluppo volta +45%)

Intonaco distaccato polveroso * (par.ug.=1,45* ,5)
intonaco polveroso

Par eti

Intonaco distaccato polveroso * (H/peso=,25+2,45+,78)
Intonaco polveroso * (H/peso=,25+1,19)
CAPPELLONE S. LUIGI GONZAGA SX
Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)
Intonaco distaccato polveroso * (par.ug.=2,70* ,5)
intonaco polveroso

Pareti curve (inc. sviluppo muro + 60%)
Intonaco polveroso * (H/peso=1,19+,25)
CAPPELLE LATO SX

Volte (inc. +15% per sviluppo volta)

Cappella 3 -S Giuseppe

Intonaco polveroso

Peretii

Cappella 3 - S Giuseppe

intonaco sollevato polveroso * (H/peso=,08+,38+,13)
CAPPELLE LATO DX

Volte (inc.+15% per sviluppo volta)
Cappella 4 - S Michele

Intonaco polveroso

Cappella 2- S Archelao

Intonaco sollevato polveroso * (par.ug.=1,15* ,5)
CONTROFACCIATA

Par eti

Intonaco sollevato polveroso * (H/peso=,5+,85)
INGRESSO NORD

Par eti

Intonaco solevato polveroso * (H/peso=,73+2,34)
A STIMA

SOMMANO mq

Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro ¢
Integrazione cromatica delle stuccature e dell’ intonaco di
supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature
con colori ad acquerello Windsor e Newton a fine di
restituire unitadi lettura cromatica all’ opera. Protezione
finale. « Leclassi di difficolta sono stabilite in base ai
seguenti parametri: f) grandezza ed estensione delle zone da
ricostruire; g) soggetto del dipinto murale e zona da
ricostruire (personaggi molto difficili) h) epocadel dipinto
murae (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) i) estensione
maggiore o minore delle lacune (maggiore é difficile) j)
tipologia di integrazione da eseguire (atutto effetto, a
rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono pit
difficili; aneutro & da considerare facile). « Nei casi di
dimensione inferiore al mg, potra essere assuntala
misurazione minimadi 1 mq, stimabile acorpo in sede di
redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore
incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della
ampia e articolata casisticarelativa alle varie operazioni da
effettuare per il restauro delle operein questione. In fascia
facile

Rif. TAV.1e 13

Vedi vocen® 7 [mq 124.11]

VOLTA CENTRALE

Volta(inc. sviluppo volta +60%)

Alterazione cromatica * (H/peso=,11+,19+2,36+1,6+1,35+
3,21+1,55+,45)

1,35
2,70
1,60
0,73

1,45

0,50

1,35
2,70

1,60

1,15

0,50

1,15

0,58

0,50

0,50

1,60

4,800
2,640

3,500

4,110

0,800

3,480

1,440

7,780

1,560

1,440

0,530

0,590

0,320

0,570

1,350

3,070
50,000

10,820

6,48
7,13

5,60
3,00
1,16
1,74
1,44
10,50
4,21

2,30

0,61

0,30

0,37

0,33

0,68

154

50,00

124,11

124,11

17,31

41,57 57159,25]

A RIPORTARE

141,42

457°603,08

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 141,42 457°603,08
Caduta di colore * (H/peso=,56+,24+6,39+,45+2,84+,17+4,1+
1,7) 1,60 16,450 26,32
TRANSETTO SX
Volta (inc. sviluppo volta + 45%)
Alterazione cromatica * (H/peso=4,85+9,54) 1,45 14,390 20,87
Cadutadi colore * (H/peso=4,11+,78+1,13) 1,45 6,020 8,73
Par eti
Alterazione cromatica 1,900 1,90
Caduta di colore * (H/peso=,25+2,45+,78) 3,480 3,48
CAPPELLONE S. LUIGI GONZAGA SX
Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)
Cadutadi colore 2,70 1,560 4,21
Pareti curve (inc. sviluppo muro + 60%)
Caduta di colore * (H/peso=,37+,25+1,19) 1,60 1,810 2,90
CAPPELLE LATO SX
Volte (inc. +15% per sviluppo volta)
Cappellal- S Filippo Neri
Abrasioni *(H/peso=,53+2,52+,21+3,13) 1,15 6,390 7,35
Alterazione cromatica * (H/peso=,82+,53+,85+,11+2,25+
3,73+,21+1,83+3,13+1,7) 1,15 15,160 17,43
Caduta di colore e ridipintura* (H/peso=2,25+,21+3,13) 1,15 5,590 6,43
Shiancamento 1,15 0,820 0,94
Cappella 3- S Giuseppe
Abrasioni *(H/peso=,17+,13) 1,15 0,300 0,35
Alterazione cromatica * (H/peso=,5+,22+1+1,13+,17+,13+
2,62+,48) 1,15 6,250 7,19
Cadutadi colore 1,15 0,530 0,61
Cappella 5-Sacro Cuore
Alterazione cromatica * (H/peso=,75+4,89+,55+1,36+,22) 1,15 7,770 8,94
Caduta di colore 1,15 0,760 0,87
Par eti
Cappella 3-S Giuseppe
Distacco pellicola pittorica * (H/peso=,4+,58) 0,980 0,98
Caduta di colore * (H/peso=,95+,57+,4+,08+,38+,13) 2,510 2,51
TRANSETTO DX
Volta (inc. sviluppo volta + 45%)
Cadutadi colore * (H/peso=2,41+2,3+,82+,34+,59+5,91) 1,45 12,370 17,94
Par eti
Caduta di colore * (H/peso=,92+,17+,31+,96+,11) 2,470 2,47
CAPPELLONE S. GIOVANNI NEPOMUCENO DX
Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)
Caduta di colore * (H/peso=,69+1,95) 2,70 2,640 7,13
Pareti curve (inc. sviluppo muro +60%)
Cadutadi colore * (H/peso=,29+1,98+1,23) 1,60 3,500 5,60
CAPPELLE LATO DX
Volte (inc. +15% per sviluppo volta)
Cappella 2 - S Archelao
Alterazione cromatica * (H/peso=,31+,21+,1+,06+,33+,29+,6) 1,15 1,900 2,19
Caduta di colore * (H/peso=,56+,32) 1,15 0,880 1,01
Shiancamento 1,15 0,310 0,36
Cappella 4- S. Michele
Alterazione cromatica * (H/peso=1,15+1,7) 1,15 2,850 3,28
Cadutadi colore 1,15 7,150 8,22
Cappella 6 - Annunziata
Alterazione cromatica * (H/peso=,39+,27+,83+,68+,31) 1,15 2,480 2,85
Caduta di colore 1,15 0,490 0,56
CONTROPARETE
Parete
Alterazione cromatica 0,330 0,33
Cadutadi colore * (H/peso=2,11+2,33+,18+1,29+5,07+1,04+
,49+,85) 13,360 13,36
INGRESSO NORD
Volta
Alterazione cromatica 0,600 0,60
Caduta colore 0,600 0,60
Par eti
Alterazione cromatica * (H/peso=2,06+6,52) 8,580 8,58
Caduta di colore * (H/peso=2,06+6,52+,73+2,34) 11,650 11,65
A STIMA 50,000 50,00
A RIPORTARE 400,16 457°603,08

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

400,16

457°603,08

9
C.05.027

10
C.05.010

11
C.05.005.a

SOMMANO mq

Intervento di protezione da effettuare mediante applicazione
di prodotti che siano compatibili con il supporto,che non
aterino lacromiaoriginale, stabili alle azioni ambientali e
reversibili, secondo leindicazioni dellaD.L. Quanto atro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfettaregola d'arte.
Rif. TAV.1e13

Vedi vocen® 5[mg 2 639.97]

SOMMANO mg

INTONACI (Cat 3)

Interventi di rimozione di vecchi intonaci da eseguire, previa
indagine conoscitiva di eventuali presenze di intonaci antichi
dipinti 0 non, con mezzi meccanici avendo curadi preservare
e consolidare i brandelli di intonaco antico eventualmente
recuperati. L'intervento si intende comprensivo di
riconfigurazione materica e cromatica delle zone liberate
dall'intonaco secondo criteri di riconoscibilita e identicita con
frammenti recuperati e le eventuali pitture murali aviste.
Rif. TAV.1e13

NAVATA CENTRALE

Si consideraiil 50% delle superfici con intonaco polverso e
distaccato

Volta (inc. sviluppo volta +60%)

Intonaco distaccato polveroso * (par.ug.=1,60* ,5)
TRANSETTO DX

Volta (inc. sviluppo volta + 45%)

Intonaco distaccato polveroso * (par.ug.=1,45*,5)* (H/
peso=2,41+5,91)

Pareti

Intonaco distaccato polveroso * (H/peso=,97+,1)
CAPPELLONE S. GIOVANNI NEPOMUCENO DX
Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Intonaco distaccato polveroso * (par.ug.=2,70* ,5)* (H/
peso=4,26+0,54)

TRANSETTO SX

Volta (inc. sviluppo volta +45%)

Intonaco distaccato polveroso * (par.ug.=1,45* ,5)

Par eti

Intonaco distaccato polveroso * (H/peso=,25+2,45+,78)
CAPPELLONE S. LUIGI GONZAGA SX

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Intonaco distaccato polveroso * (par.ug.=2,70*,5)
CAPPELLE LATO SX

Volte (inc. +15% per sviluppo volta)

Cappella 3 - S Giuseppe

intonaco sollevato polveroso * (H/peso=,08+,38+,13)
CAPPELLE LATO DX

Cappella 2- S Archelao

Intonaco sollevato polveroso * (par.ug.=1,15*,5)
CONTROFACCIATA

Pareti

Intonaco sollevato polveroso * (H/peso=,5+,85)
INGRESSO NORD

Pareti

Intonaco solevato polveroso * (H/peso=,73+2,34)

A STIMA

SOMMANO mq
Consolidamento dell'intonaco di dipinti aolio e temperasu

muro ¢ Consolidamento degli intonaci originari, di supporto
alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che

0,80

0,73

1,35

0,73

0,50

1,35

0,50

0,58

0,50

0,50

10,930

8,320

1,070

4,800

4,110

3,480

7,780

0,590

0,570

1,350

3,070
50,000

400,16

2'639,97

2'639,97

8,74

6,07

1,07

6,48

3,00

1,74

10,50

0,30

0,33

0,68

154

50,00

90,45

153,57

53,97

168,94

61°452,57

142°479,18

15°280,62

A RIPORTARE

676'815,45

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 676°815,45
risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti
localizzati, secche di porosita e di impoverimento
dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di
disgregazione, mediante |'esecuzione di microiniezioni
localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana super
ventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidita ed esenti da
sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di
difficolta sono stabilite in base ai seguenti parametri: a)
consistenza ed estensione del distacchi di intonachino o
intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile sei
distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro
puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o
velinatura preventiva delle parti distaccate. Particolare
attenzione dovra essere tenuta per gli eventuali distacchi di
profondita non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi
molto pericolosi per I'incolumita del manufatto che saranno
invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente
innalzamento del livello di difficolta Nei casi di dimensione
inferiore a mq, potra essere assunta la misurazione minima
di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda
tecnicaredatta dal restauratore incaricato ed avallata dal
progettista, in considerazione della ampia e articol ata casistice
relativaalle varie operazioni da effettuare per il restauro delle
operein questione In fasciafacile
Rif. TAV.1e 13
NAVATA CENTRALE
Si considerail 50% delle superfici con intonaco polverso e
distaccato
Volta (inc. sviluppo volta +60%)
Intonaco distaccato polveroso * (par.ug.=1,60* ,5) 0,80 10,930 8,74
TRANSETTO DX
Volta (inc. sviluppo volta + 45%)
Intonaco distaccato polveroso * (par.ug.=1,45* ,5)* (H/
peso=2,41+5,91) 0,73 8,320 6,07
Pareti
Intonaco distaccato polveroso * (H/peso=,97+,1) 1,070 1,07
CAPPELLONE S. GIOVANNI NEPOMUCENO DX
Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)
Intonaco distaccato polveroso * (par.ug.=2,70* ,5)* (H/
peso=4,26+0,54) 1,35 4,800 6,48
TRANSETTO SX
Volta (inc. sviluppo volta +45%)
Intonaco distaccato polveroso * (par.ug.=1,45* ,5) 0,73 4,110 3,00
Pareti
Intonaco distaccato polveroso * (H/peso=,25+2,45+,78) 0,50 3,480 1,74
CAPPELLONE S. LUIGI GONZAGA SX
Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)
Intonaco distaccato polveroso * (par.ug.=2,70*,5) 1,35 7,780 10,50
CAPPELLE LATO SX
Volte (inc. +15% per sviluppo volta)
Cappella 3 - S Giuseppe
intonaco sollevato polveroso * (H/peso=,08+,38+,13) 0,50 0,590 0,30
CAPPELLE LATO DX
Cappella 2- S Archelao
Intonaco sollevato polveroso * (par.ug.=1,15*,5) 0,58 0,570 0,33
CONTROFACCIATA
Pareti
Intonaco sollevato polveroso * (H/peso=,5+,85) 0,50 1,350 0,68
INGRESSO NORD
Par eti
Intonaco solevato polveroso * (H/peso=,73+2,34) 0,50 3,070 1,54
A STIMA 50,000 50,00
SOMMANO mq 90,45 153,57 13'890,41
12 Intonaco di malta prontadi calce idraulicanaturale NHL 5
A.12.023 premiscelata conforme alla UNI EN 459-1 ed inerti
selezionati di granulometriainferiore ai 4 mm, aritiro
controllato e basso rilascio di sali idrosolubili adatta alla
A RIPORTARE 690" 705,86

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna



pag. 10

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

690°705,86

13
C.05.025.a

realizzazione di intonaci su murature in laterizio, mattone
pieno o misto pietra, di peso specifico pari a 1750+1850 Kg/
mc, di classe CS |11 di resistenza a compressione
(classificazione secondo UNI EN 998-1), resistenza alla
diffusione del vapore pari a 12, adesione al laterizio > 0,25 N/
mmg, pH > 10,5 e classe A1 di reazione a fuoco.

L’ applicazione prevede uno spessore minimo di cm 2.
Rif. TAV.1e13

Per rifacimento intonaci amalorati

NAVATA CENTRALE

Si considerail 50% delle superfici con intonaco polverso e
distaccato

Volta (inc. sviluppo volta +60%)

Intonaco distaccato polveroso * (par.ug.=1,60* ,5)
Intonaco distaccato

TRANSETTO DX

Volta (inc. sviluppo volta + 45%)

Intonaco distaccato polveroso * (par.ug.=1,45* ,5)* (H/
peso=2,41+5,91)

Par eti

Intonaco distaccato polveroso * (H/peso=,97+,1)
CAPPELLONE S. GIOVANNI NEPOMUCENO DX
Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Intonaco distaccato polveroso * (par.ug.=2,70* ,5)* (H/
peso=4,26+0,54)

TRANSETTO SX

Volta (inc. sviluppo volta +45%)

Intonaco distaccato polveroso * (par.ug.=1,45* ,5)

Par eti

Intonaco distaccato polveroso * (H/peso=,25+2,45+,78)
CAPPELLONE S. LUIGI GONZAGA SX

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Intonaco distaccato polveroso * (par.ug.=2,70*,5)
CAPPELLE LATO SX

Volte (inc. +15% per sviluppo volta)

Cappella 3 - S Giuseppe

intonaco sollevato polveroso * (H/peso=,08+,38+,13)
CAPPELLE LATO DX

Cappella 2- S. Archelao

Intonaco sollevato polveroso * (par.ug.=1,15* ,5)
CONTROFACCIATA

Par eti

Intonaco sollevato polveroso * (H/peso=,5+,85)
INGRESSO NORD

Par eti

Intonaco solevato polveroso * (H/peso=,73+2,34)

A STIMA

SOMMANO mq

Integrazione pittorica di dipinti aolio e temperasu muro ¢
Integrazione cromatica delle stuccature e dell’ intonaco di
supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature
con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di
restituire unitadi lettura cromatica all’ opera. Protezione
finde. » Leclassi di difficolta sono stabilitein base ai
seguenti parametri: f) grandezza ed estensione delle zone da
ricostruire; g) soggetto del dipinto murale e zona da
ricostruire (personaggi molto difficili) h) epocadel dipinto
murale (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) i) estensione
maggiore o minore delle lacune (maggiore e difficile) j)
tipologia di integrazione da eseguire (atutto effetto, a
rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono piu
difficili; aneutro & da considerare facile). « Nei casi di
dimensione inferiore al mg, potra essere assuntala
misurazione minimadi 1 mg, stimabile acorpo in sede di
redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore
incaricato e avallatadal progettista, in considerazione della
ampiae articolata casisticarelativa alle varie operazioni da

0,80
1,60

0,73

1,35

0,73

0,50

1,35

0,50

0,58

0,50

0,50

10,930
0,700

8,320

1,070

4,800

4,110

3,480

7,780

0,590

0,570

1,350

3,070
50,000

8,74
112

6,07

1,07

6,48

3,00

1,74

10,50

0,30

0,33

0,68

154

50,00

91,57

38,39

3'515,37

A RIPORTARE

694'221,23

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

694°221,23

14
C.04.003.b

15
065005DEI2
016

16
065056aDEI
2016

17
C.04.027.a

18
C.04.012

effettuare per il restauro delle operein questione. In fascia
facile

Rif. TAV.1e13

Vedi voce n® 12 [mq 91.57]

SOMMANO mq

STUCCHI (Cat 4)

Intervento preliminare di protezione delle zone pericolanti
degli stucchi, da eseguire con carta giapponese o velatino di
cotone applicati utilizzando unaresina acrilicadiscioltain
diluente nitro-acetone o white spirit 0 una soluzione di acool
polivinilico e acooal etilico o metilcellulosa discioltain acqua,
0 altro adesivo da concordare con laD.L. Rimozione della
velinatura a consolidamento effettuato. Quanto altro occorre
per dareil lavoro compiuto a perfettaregoladarte. PER
SUPERFICIE CON MOTIVI FITOMORFI ED ELEMENTI
PLASTICI FIGURATIVI

Rif. TAV.1e 13

Su catini adsidi dx e sx

SOMMANO mg

ASSISTENZA e coordinamento del resturatore all'esecuzione
di indagini diagnostiche e conoscitive, stimata su base oraria
del restauratore.

Rif. TAV.1e13

Per verifica stabilita dei 150 moduli dei catini

SOMMANO h

DISINFEZIONE da colonie di microrganismi autotrofi o/e
eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva
rimozione meccanica, su opere situate siain ambienti esterni
che interni; davalutare amg sui mq effettivamente
interessati, esclusi gli oneri relativi a preconsolidamento :

a apennello, aspruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di
2 applicazioni

Rif. TAV.1e13

Su catini absidi dx e sx

SOMMANO mq

Rimozione meccanica o chimicadi stuccature in malta con
additivi resinosi 0 in compositi resinosi solubili eseguite
durante interventi precedenti che per composizione possono
interagire negativamente con i materiali costitutivi o che
hanno perduto laloro funzione conservativa o estetica, con
una profondita massimadi 3 cm; operazione davalutare a
dm, a mg o a dmg a seconda delle dimensioni e della
morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi al
consolidamento e alla protezione delle superfici circostanti:
traelementi o parti adiacenti:

Rif. TAV.1e13

Per stuccature amalorate catini sx e dx

SOMMANO dmg

Consolidamento degli stucchi, che manifestano un cattivo
stato di coesione dellamaltadegli strati preparatori, da
eseguire, previa velinatura, con malta adesiva a base di
grassello di calce pit sostanze carbonatanti e coagul anti
iniettate in profondita con lunghi aghi in piccoli fori d'entrata

2,00

2,00

0,30

25,000

50,000

100,000

91,57

91,57

50,00

50,00

6,00

6,00

100,00

100,00

30,00

30,00

153,57

134,21

37,42

136,23

6,91

14°062,40

6°710,50]

224,52

13'623,00

207,30

A RIPORTARE

729°048,95

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

729°048,95

19
C.04.029.a

20
C.04.028.a

21
065107cDElI
2016

22
075073aDElI
2016

eseguiti con microéunte di precisione e con tubicini di uscita
daria. L'operazione sara proceduto dainiezioni di acool,
acqua e acetone al fine di facilitare la penetrazione
dell'adesivo. Rigorosa sigillatura di tutte le fratture esistenti
onde impedire la fuoriscita di maltain eccesso che andra cosi
astratificarsi negli interstizi. Quanto altro occorre per dareil
lavoro compiuto a perfetta regolad'arte.

Rif. TAV.1e13

Si considerail 50% dello sviluppo della superficie del catino
Su stucchi fitomorfi

SOMMANO mg

Trattamento per |'arresto dell'ossidazione o la protezione di
elementi metallici quali quali perni, grappe, staffe, chiodi,
cerchiature, fasce etc. che per condizione oppure per
collocazione non necessitino o non permettano la rimozione o
la sostituzione; operazione eseguibile su stucchi monocromi e
policromi o dorati, da valutare a ciascun elemento rimosso;
inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti, allapulitura e a consolidamento della superficie
circostante: perni, chiodi o altri elementi emergenti, fino ad
un massimo di 15 cm

Rif. TAV.1e13

Per trattamento elementi metallici su catini absidi dx e sx

SOMMANO cad

Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe,
chiodi etc. che per condizione di ossidazione risultino causa
certadi degrado per i materiali costitutivi; operazione
eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da
valutare a ciascun elemento rimosso; inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti, ala puliturae a
consolidamento della superficie sottostante e circostante:
fissati con maltadi calce o gesso: di lunghezzafino al15cm
Rif. TAV.1e13

A stima per rimozione perni, ed elementi metallici

SOMMANO cad

INTEGRAZIONE plasticadi parti mancanti del modellato in
stucco a fine di restituire unita di lettura al'opera o anche di
ricostiuire parti architetttoniche o decorative strutturalmente
necessarie alla conservazione delle superfici circostanti.
Operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o
dorati, davalutare a dmc; inclusi gli oneri relativi a saggi pel
lacomposionze di malte idonee per colorazione e
granulpmetria, all'esecuzione del calco in silicone e di copia
in vetroresina o malta; esclusi quelli relativi al
posizionamento e all'incollaggio €/o imperneatura delle parti
ricostruite:

C- intgrazione mediante restiutizione da calco eseguita con
controformain sito

Rif. TAV.1e13

Per realizzazione nuove rosette mancanti dx e sx

Per elementi mancanti a stimadx e sx

Bottoni di stucco dorati transetti, volte e navata centrale a
stima

SOMMANO dm3

INSERIMENTO di nuovi elementi di sostegno ancorati
all'esterno del calco; operazione eseguibile suu gessi bianchi ¢
policromi, da valutare a singolo frammento; inclusi gli oneri
relativi a trattamento delle superfici di contatto,

2,00

4,00

5,00

5,000

25,000

1,000
70,000

50,000

50,00

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
70,00

50,00

220,00

84,48

21,03

25,81

150,66

4224,00

27103,00]

2'581,00]

337145,20!

A RIPORTARE

771'102,15

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

771°102,15

23
C.04.040.a

24
C.04.044.b

25
065111aDEI
2016

26
C.04.047.a

al'inserimento dell'elemento, allarimozione del gessoin
eccedenza, all'eventuale puntellutra del'area interessata
a elemtni lunghi fino a 30 cm per gesso bianco

Rif. TAV.1e13

Per inserimento nuove rosette

SOMMANO cadauno

Reintegrazione pittorica delle lacune, con colori ad
acquerello, tipo Windsor e Newton, nellagammadel
pigmenti non alterabili, tramite latecnicadi integrazione a
velatura sottotono o atono a secondo le indicazioni dellaD.L.
senza che tale intervento alteri in alcun modo, la struttura
dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto aregoladarte. VALUTAZIONE DELLE
LACUNE FINO AL 20%

Rif. TAV.1e13

Per ripristino lacune interne ai cassettoni delle rosette (color
ocra)

SOMMANO mq

Reintegrazione pittorica delle lacune di stucchi con superfici
dipinti e/o dorate, a fine di facilitare |la comprensione visiva
dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo
Windsor e Newton, nellagamma dei pigmenti non alterabili,
tramite latecnicadi integrazione a tratteggio o selezione o
astrazione cromatica secondo le indicazioni dellaD.L. senza
che tale intervento alteri in alcun modo la struttura della
immagine originale, o applicazione di fogliad'oro acollao a
missione su preparazione a bolo. Quanto altro occorre per
dareil lavoro compiuto a perfettaregolad'arte.
VALUTAZIONE DELLE LACUNEOLTREIL 30% E
FINO AL 60% DELLA SUPERFICIE TRATTATA

Rif. TAV.1e13

Reintegrazionein foglia ora su bottoni di stucco lacunosi e
nuovi (inc per difficolta operativa +150%)

SOMMANO mq

REINTEGRAZIONE pittoricai lacune, abrasioni o
discontinuita cromatiche degli strati di finituraa fine di
restituire unita di lettura all'opera; davalutare al mq sui mq
interessati dal fenomeno; inclusi gli oneri relativi ai saggi per
I'individuazione della miscela pigmento- legante piu idonea
ed dlapreparazione delle tinte:

asu stucchi monocromi

Rif. TAV.1e13

Per uniformare le cromie dei catini delle absidi dx e sx

SOMMANO mq

Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione
eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da
valutare al mq su tutti i mg; inclusi gli oneri relativi alla
rimozione degli eventuali eccessi del prodotto: con resine
acriliche in soluzione: superfici poco lavorate

Rif. TAV.1e13

Protezione sui catini delle due absidi sx e dx

SOMMANO mg

ECONOMIE (NON SOGGETTE A RIBASSO) (Cat 9)

0,50

2,50

2,00

25,000

50,000

50,000

10,00

10,00

12,50

12,50

5,00

5,00

50,00

50,00

100,00

100,00

67,59

155,53

458,65

28,52

22,16

675,90

1'944,13

2/293,25]

1'426,00

2/216,00]

A RIPORTARE

779'657,43

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

779'657,43

27
M01037b

28
M01038b

29

M01039%b

30
A15016b

31
A15023b

Restauratore (livello B)
lavorazioni in economia

SOMMANO h

Operaio qualificato (livello C)
lavorazioni in economia

SOMMANO h

Operatore generico (livello D)
lavorazioni in economia

SOMMANO h

PROROGHE OG2 (SpCat 4)
PROROGHE PONTEGGI (Cat 1)

Ponteggio atubo giunto con altezza fino a 20 m, prodotto da
aziendain possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito
con I'impiego di tubi & 48 mm e spessore pari @ 3,5 mm, in
accialo zincato o verniciato e giunti realizzati in acciaio
spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro le
corrosioni, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni atro onere €
magistero occorrente per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a
parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria.
Valutato a giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio
ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata
difficolta con un utilizzo di 1,8 giunti/m2 e di 1,8 m di tubo
per giunto: noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni) allafunzionalita
operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi, la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite

PROROGA PONTEGGIO

SOMMANO cad

Ponteggio in tubolari metallici (sistemaaelementi tubolari
zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad
incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze
anche oltre i 20 m, prodotto da aziendain possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con I'impiego di tubi
@ 48 mm e spessore pari 3,5 mm, in acciaio provvisti di 8
cave predisposte per I'innesto rapido di appositi morsetti
saldati attraverso correnti e parapetti, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfettaregola
d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a
parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria.
Vautato am? di proiezione verticale dellafacciata: noleggio
per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a
25 giorni) alafunzionalita operativa, comprendente il
controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto
altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle
operefinite

POROGA PONTEGGI

Facciata

SOMMANO mq

12,00

6,00

70,000

50,000

80,000

1942,390

398,000

70,00

70,00

50,00

50,00

80,00

80,00

237308,68

23308,68

2'388,00

2/388,00

37,42

33,90

28,94

117

2,04

2'619,40

1'695,00

2'315,20]

27°271,16

4871,52

A RIPORTARE

818'429,71

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

818'429,71

32
A15024b

33
A15028b

34
A.07.032

35
PRR.0710.1
0p

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola
fermapiede e scale di collegamento, valutato am? di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per
ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25
giorni)

PROROGA PIANO DI LAVORO

Facciata

esterni

SOMMANO mq

Scala da cantiere per ponteggi, composta da elementi tubolari
zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali
aquattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole femapiede e
parapetti, per unalarghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm,
una dimensione totale della scalain proiezione orizzontale
pari @460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m
con ancoraggi ogni 6 m di altezza; valutataam di altezza per
ogni mese di noleggio su una permanenza dell ‘attrezzatura
pari ad un anno circa: per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni)

PROROCA SCALA CANTIERE

SOMMANO m

0G2 (SpCat 3)
LAVORI IN FACCIATA (Cat 5)

Preconsolidamento di superficie lapidea, fortemente
disgregata e con accentuate forme di esfoliazione consistente
nell'impregnazione del materiale con silicato di etilein
concentrazioni scalari in base a degrado del supporto,
specifici silano-silossani e particolari biocidi atti ad evitare
nuove biocontaminazioni ed impartire proprieta
idrorepellenti, in miscela solvente acolicainerte da applicare
apennello; esecuzione di stuccatura di riempimento ed
appoggio scaglie sollevate con malta a base di calce idraulica
abasso contenuto salino e polvere di pietra, eventualmente
additivata con silicato di etile; fissaggio di scaglie e pezzi di
maggiore entita con resina epossidica.

Rif. TAV. 16

Su facciata principale

Aree degradate (da polilinea) * (H/peso=,56+2,37+1,6+,62+
,16+,19+,53+,1+,8+,15+,14+,6+,31+,71+,11+1,99+2,17)

SOMMANO mq

Trattamento consolidante, trasparente, rivitalizzante,
indurente, per pietre naturali assorbenti, tipo pietraleccese,
tufo, arenarie, manufatti, conglomerati, rivestimenti lapidei,
mattoni ed intonaci minerali, mediante laforniturae posain
opera della soluzione bilanciata di esteri etilici dell'acido
silicico in particolari solventi selezionati per capacita di
penetrazione e diffusione nei capillari dei tessuti, senza dare
origine asali estranel /o nocivi e senza comportare
variazioni cromatiche.ll trattamento, rispondente alle
indicazioni scientifiche sul restauro architettonico, ha elevata
permesabilita a vapore e resistenza all’ acqua, stabilitaai raggi
U.V eassenzatotale di effetto filmogeno, di appicicosita
dopo lareazione, di sottoprodotti nocivi ed estremamente
compatibile con eventuale, successivo, trattamento
idrofobizzante a base di organosilossani oligomerici. La

6,00
12,00

12,00

366,000
637,000

14,000

13,110

2'196,00
7°644,00

9'840,00

168,00

168,00

13,11

13,11

1,52 14°956,80

35,93 6°036,24]

215,40 2'823,89

A RIPORTARE

842'246,64

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

842'246,64

36
AN.06

37
A.07.036

38
A.07.030

soluzione va applicata a passate successive, fino arifiuto, su
supporto il pit possibile asciutto, previa bonifica e puliziadel
sottofondo, con un consumo indicativo di 0,50 I1t/mq,
mediante irrorazione a spruzzo, a bassa pressione, comprese
eventuali applicazioni di mani di solvente per rimuovere

I’ eccesso del prodotto consolidante, compreso atresi, ogni
onere e magistero, ed escluse le impalcature e ponteggi di
servizio ed ogni atra operaprovvisionale. Davalutarsi amq
vuoto per pieno

Rif. TAV.16

Su facciata principale (si considera il 50% della superficie
totale)

SOMMANO mq

OPERE DI RIPRISTINO SU MURATURE Ripresae
realizzazione di murature in pietra mediante sostituzione
parziale o totale del materiale con metodo scuci-cuci dove
occorre, eseguita gradatamente in modo da non interrompere
lafunzionalita statica delle murature, comprendente
eventuale puntellamento della struttura, lademolizionein
breccianella zona di intervento, laricostruzione della
muratura mediante il riutilizzo del materiale proveniente dalla
precedente demolizione ritenuto reimpiegabile e sua forzatura
mediante inserimento di cunei di legno in corrispondenza
dell'ultimo filare da sostituire aritiro avvenuto con elementi
murari allettati con malta abbastanza fluida, larifiniturafinale
compresa lafornitura dell'eventual e material e integrativo, con
caratteristiche analoghe a quello originario, stuccatura delle
connessure con maltaidraulica e inerti, appropriati allamalta
originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta
anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione
per i trattamenti di patinatura e protezione. Compreso ogni
onere e magistero per dare I'opera finita a perfettaregola
d'arte. Le singole operazioni saranno eseguite secondo le
indicazioni dellaD.L.

Rif. TAV.16

Su elementi sconnessi in facciata principale (s considera

il 10% della superficie totale di 390,00 mq)

SOMMANO mc

Stuccatura delle lesioni di materiale lapideo. Stuccaturadelle
lesioni e microlesioni con calce Sapone neutro con azione
biocida, polvere di marmo nelle proporzioni di 1 a2 e 5% di
Primal. Movimentazione opere a parte.

Rif. TAV.16

Su facciata principale

SOMMANO mg

Ricostruzione e finitura di parti di pietra naturale tipo
Arenaria, Tufo e similari mediante le seguenti lavorazioni: 1.
Asportazione di tutte le parti di pietre anmalorate o
incoerenti fino al raggiungimento della pietra sana, lazona
asportata dovra avere sempre angoli retti. 2. Imbibizione a
sufficienza della superficie di applicazione, asciugando
I'acquain eccesso. 3. Ricostruzione delle parti grossolane di
pietra mediante malta a base minerale con leganti idraulici,
per superfici fino acm 5 di spessore inserendo barrein
accialo inox o armatura mediantefilo e viti in acciaio inox per
ricostruzioni in sporgenza. Ricostruzione della parte di pietra
soprastante mediante malta a base di leganti idraulici e
pigmenti minerali inorganici con granulometriasimile alla
pietraarenaria, fino acm 3 direttamente su pietra. La parte
ricostruita potra quindi essere rifinita eseguendo le tipiche
lavorazioni delle pietre per assimilare laricostruzione alla

0,50

0,10

390,000

390,000

0,300

10,000

195,00

195,00

11,70

11,70

10,00

10,00

51,45 10°032,75

177,00 2°070,90]

72,38 723,80

A RIPORTARE

8557074,09

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

855°074,09

39
AN.09

A.07.043.a

41
PR.E.2140.7
0.b

pietraoriginale. A conclusione del ciclo effettuare una
velatura, dacompensarsi a parte come daindicazioni
progettuali.

Rif. TAV.16

Su facciata principae

Aree degradate * (H/peso=,56+2,37+1,6+,62+,16+,19+,53+
,1+,8+,15+,14+,6+,31+,71+,11+1,99+2,17)

SOMMANO mq

SOSTITUZIONE DI PIETRE. Questa operazione € prevista
per parti non recuperabili di muratura, degradate da
dilavamento e fenomeni di erosione, fessurati, etc. Si estrae la
pietrada rimuovere con carotaggio, si esegue un dettagliato
rilievo e documentazione. Le pietre utilizzate per la
sostituzione devono essere di dimensioni analoghe a quelle
contigue. Si shozzaamano laparte afacciavista. Le altre
facce possono essere tagliate con strumenti dataglio elettrici,
il che permettera anche di rendere I'intervento distinguibilein
caso di rimozione, successiva eliminazione dei residui di
malta esistenti nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da
residui e polvere; infilaggio in operadel nuovo concio con
betoncino pronto di calce idraulicanaturale NHL 5 (conforme
allaUNI EN 459-1) premiscelato ed inerti selezionati,
caratterizzato da granulometria compresatra 0 e 4 mm, peso
specifico di 1800 + 1900 Kg/m 3, classe CS 1V di resistenza
a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o
classe M5 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a
seconda del tipo di impiego, modulo elastico di circa 9000 N/
mmg, resistenza alla diffusione del vapore (u) pari a12,
adesione a laterizio maggiore di 0,35 N/mmg, pH > 10,5 e
classe A1l di reazione al fuoco e messe in opera secondo gli
spessori gia esistenti, con stilaturadei giunti. Compreso il
sovraprezzo per il maggior tempo daimpiegars per
I'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento
murario oggetto dell'intervento. Compreso gli oneri di cui alle
note particolari; di pietre di arenaria o similari in base alla
indicazionedellaD.L ;

Rif. TAV.16

Sullafacciata principale (35% delle aree sconnesse)

SOMMANO mq

Protezione finale di pietre esterne. « Protezione finale
idrorepellente, eseguita con silano-silossani ottenuti con
nanotecnologie in soluzione acquosa, tale daridurre

I" assorbimento d’ acquain modo non inferiore al 70%. Tale
intervento non deve alterare in maniera significatival’ aspetto
cromatico del supporto, deve lasciare inateratala
traspirazione e deve avere elevataresistenzaai raggi UV. «
Protezione finale idro-oleorepel lente, eseguita con derivati
fluorurati di silano- silossani ottenuti con nanotecnologiein
soluzione acquosa, tale daridurre I’ assorbimento d’acquain
modo non inferiore a 80%. Tale intervento non deve alterare
in maniera significatival’ aspetto cromatico del supporto,
deve lasciare inaterata la traspirazione e deve avere elevata
resistenza ai raggi UV; in fasciafacile;

Rif. TAV.16

Su tutta lafacciata

SOMMANO mq

Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante
applicazione di pittura antiruggine su superfici: con
antiruggine all'ossido di ferro

Rif. TAV.16

Per infisso su facciata principale

0,35

13,110

13,110

390,000

5,000

13,11

13,11

4,59

4,59

390,00

390,00

5,00

124,24 1'628,79

347,00 1'592,73

51,69 20'159,10

A RIPORTARE

5,00

878'454,71

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5,00

878'454,71

42
PR.E.2140.8
od

AN.10

24
PR.R.0550.2
8.a

45
A.03.701

SOMMANO mq

Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o
colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, adue
mani acoprire: fino a15 cm di diametro o di equivalente
sviluppo perimetrale

Rif. TAV.16

Telaio infisso su facciata principale * (lung.=3,5* 2+1,6* 2+10)

SOMMANO m

RIPARAZIONE DI INFISSI IN METALLO, compresa
raddrizzatura di  bordi, battute, montanti, traversi,
regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute,
revisione e fissaggio dellaferramenta e di parti applicate con
sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle
cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio del
serramento: pe rserramenti di qualsiasi tipo e dimensione
Rif. TAV.16

Per infisso su facciata principale

SOMMANO mg

LAVORI SU PROSPETTI LATERALI (Cat 6)

Idropulizia a bassa pressione di paramento murario intonacatc
afacciavista per I'eliminazione delle incrostazioni superficiali
nonch larimozione di strati di intonaco degradato ovvero
derivati da superfetazioni recenti; compreso, quanto
necessario, lafornitura di energia elettrica darete pubblica o
da gruppo elettrogeno. Compreso altres |'acqua deionizzata e
tutte le attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a
perfettaregola d'arte secondo le direttive impartite dallaD.L.
Compreso inaltre |'asportazione dei residui delle lavorazioni.
Escluso ponteggi |dropulizia a bassa pressione di paramento
murario intonacato

Rif. TAV.16

Su prospetti laterali sx

Lato cappelle sx (livello piano terra)

Lato cappelle sx (livello piano primo)

Ingr transetto

Ingresso lato Nord

Su prospetti laterali dx

Lato cappelle dx (livello terrazza)

Parete sx transetto dx

SOMMANO mg

Spicconatura di intonaco avivo di muro, di spessore sino a5
cm, compreso |'onere delle cautel e da adottare per I'
esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici,
I'adozione di tutti gli accorgimenti atti atutelare le parti
escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il
tiroinatooil caoinbasso, i trasporti orizzontali, il carico sU
automezzo; escluso il trasporto a deposito o arifiuto, nonché
|'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato,
valutato per |'effettiva superficie di disfacimento: intonaco
esterno.

Rif. TAV.16

Su prospetti laterali sx si considerail 35%

Lato cappelle sx (livello piano terra)

Lato cappelle sx (livello piano primo) *(par.ug.=3,00*,35)
Ingresso transetto

Ingresso lato Nord * (par.ug.=2,00*,35)

3,00

2,00

0,35
1,05

0,70

20,20

5,000

148,000
38,000
29,000

6,700

92,000
58,000

148,000
38,000
29,000

6,700

5,00

20,20

20,20

5,00

5,00

148,00
114,00
29,00
13,40

92,00
58,00

454,40

51,80
39,90
29,00

4,69

6,01

9,28

85,20

18,20

30,05

187,46

426,00

8'270,08

A RIPORTARE

125,39

887°368,30

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

125,39

887°368,30

46
PR.R.02140.
20.a

47
PR.9.2010.b

48
A.12.023

49
PR.R.0720.1
0b

SOMMANO mq

Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di
risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata
fino a50 g, compresi carico, anche a mano, viaggio,
spandimento del materiale e scarico, esclusi gli oneri di
discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata
controllata di materiali di risulta

Per intonaci demoliti in interno/esterno

SOMMANO mc

Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso
specifico > 1 mg/kg rispondetente ai criteri di anmissibilitaai
sensi del DM 27/09/2010

Si ipotizza 1.5 t/mc

SOMMANO t

Intonaco di malta prontadi calce idraulicanaturale NHL 5
premiscelata conforme alaUNI EN 459-1 ed inerti
selezionati di granulometriainferiore ai 4 mm, aritiro
controllato e basso rilascio di sali idrosolubili adatta alla
realizzazione di intonaci su murature in laterizio, mattone
pieno o misto pietra, di peso specifico pari a 1750+1850 Kg/
mc, di classe CS 11 di resistenza a compressione
(classificazione secondo UNI EN 998-1), resistenza alla
diffusione del vapore pari a 12, adesione al laterizio > 0,25 N/
mmg, pH > 10,5 e classe A1 di reazione a fuoco.

L’ applicazione prevede uno spessore minimo di cm 2.

Rif. TAV.16

Su prospetti laterali sx s considerail 35%

Lato cappelle sx (livello piano terra)

Lato cappelle sx (livello piano primo) * (par.ug.=3,00*,35)
Ingresso transetto

Ingresso lato Nord * (par.ug.=2,00*,35)

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi Pitturanaturale, traspirante, a
latte di calce (per esterni) dalla elevata capacita diffusiva,
atossica, naturalmente antimuffa e anticondensa, tixotropica,
antibatterica e sanificante, dalla traspirabilita elevatissima
resistenza aladiffusione del vaporem=7-7,5) ed dal PH
alcalino, rispondente alle indicazioni della bioedilizia,
(conforme alla Direttiva CEE 89/106). Sulla base dei canoni
bioedili e del restauro architettonico, la pittura & composta,
esclusivamente, da puro grassello di calce alunga
stagionatura, prefiltrato, pigmenti naturali e di unalimitata
quantita (inferiore al'1%) di olio di pino, con I’ assenza totale
di solventi, diluenti ed emanazioni nocive. La pitturava
applicata, con un consumo di circa 0,28 litri/mq per interni, e
0,38 litri a mq per esterni, mediante pennellessa a setola
lunga e morbida, o rullo o spruzzo, in due mani, previa
preparazione del sottofondo comprendente larimozione di
preesistenti pitture, polvere, parti incoerenti, la stuccatura con
rasante abase di calce, carteggiatura, lavaggio sgrassante e
compreso altresi, ogni onere e magistero, ed escluso
I"intonaco di sottofondo, leimpalcature ei ponteggi di
servizio ed ogni altra operaprovvisionale

Rif. TAV.16

Su prospetti laterali sx

Lato cappelle sx (livello piano terra)

Lato cappelle sx (livello piano primo)

Ingr transetto

1,50

0,35
1,05

0,70

3,00

0,05

125,390

6,270

148,000
38,000
29,000

6,700

148,000
38,000
29,000

125,39

6,27

6,27

9,41

9,41

51,80
39,90
29,00

4,69

125,39

148,00
114,00
29,00

13,72

29,52

185,00

38,39

1'720,35

185,09

1'740,85

4813,72

A RIPORTARE

291,00

895'828,31

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 291,00 895'828,31
Ingresso lato Nord 2,00 6,700 13,40
SOMMANO mq 304,40 14,23 4'331,61,
LAVORI IN COPERTURA (Cat 7)
50 Rimozione di pavimento in mattoni, marmette ecc., compresi
A.02.511 lamaltadi alettamento dello spessore sino a5 cm,
I'avvicinamento aluogo di deposito provvisorio; incluso il
trasporto arifiuto alla pubblica discarica entro 10 km di
distanza (compreso il ritorno avuoto) ed escluso |'eventuale
onere per il conferimento adiscarica. Valutata per I'effettiva
superficie rimossa.
Rif. TAV.15
Su copertura piana archivietto 6,70 7,500 50,25
A dedurre area cupola -3,14 2,50 2,500 -19,63
Sommano positivi mq 50,25
Sommano negativi mq -19,63
SOMMANO mq 30,62 23,67 724,78
51 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali,
A.03.301 verticali oinclinate, aqualsiasi atezza, compreso, il caloin
basso e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.
Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato.
Rif. TAV.15
Vedi voce n° 50 [mq 30.62] 30,62
SOMMANO mq 30,62 5,42 165,96
52 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito,
PR.R.0260.1 |compreso eventuale calo in basso e avvicinamento a luogo di
20.a deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito
Rif. TAV.15
Vedi voce n° 50 [mq 30.62] 0,15 4,59
SOMMANO mc 4,59 99,44 456,43
53 Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle
PR.R.0270.5 |volte effettuato con particolare cautela compresa la
Oa movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto;
esclusi gli oneri relativi al'avvicinamento, dagli ambienti
stessi a luogo di deposito provvisorio, in attesadel trasporto ¢
discarica, del materiale di risultaed il calo in basso
Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle
volte
Rif. TAV.15
Per svuotamento volta (si considera altezzamediadi m 1.7) 5,20 5,400 1,700 47,74
A dedurre ingombro cupola -3,14 2,50 2,500 1,700 -33,36
Sommano positivi mc 47,74
Sommano negativi mc -33,36
SOMMANO mc 14,38 47,60 684,49
54 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di
PR.R.02140. |risulta, provenienti dademolizioni, con autocarro di portata
20.a fino a50 g, compresi carico, anche amano, viaggio,
spandimento del materiale e scarico, esclusi gli oneri di
discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata
controllata di materiali di risulta
Di massetti e guaina* (H/peso=30,62* ,05+4,59* 1,2) 7,039 7,04
A RIPORTARE 7,04 902191,58;
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.
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Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

7,04

902'191,58

55
PR.9.2010.b

56
AN.O7

57
PR.E.0770.1
O.a

58
PR.E.0720.3
O.a

59
PR.R.0540.4
O.a

60

Svuotamento volta (incremento volumetrico dovuto ala
demolizione +20%)

SOMMANO mc

Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso
specifico > 1 mg/kg rispondetente ai criteri di anmissibilita ai
sensi del DM 27/09/2010

Oneri (8 ipotizza 1.2 t/mc)

SOMMANO t

RISANAMENTO ESTRADOSSO VOLTE, consistente nella
preventiva pulizia delle superfici con asportazione delle parti
incosistenti o anmalorate, la stuccatura delle fessurazioni ela
regolarizzazione finale delle superfici con idonea malta di
calceidraulicadi composizione, granulometria approvato
dallaD.L. sullabase di campionatura preventiva, in modo da
ripristinare la continuita originale, per darle pronte alla
successiva applicazione del nuovo strato di rivestimento in
cocciopesto. |1 tutto dato in opera su superfici piane o curve,
compreso I'onere per laformazione di spigoli e angoli, i
materiali e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfettaregola d'arte.

Rif. TAV.15

Su spicchi volta cupola archivietto * (par.ug.=4,00*,5)

SOMMANO mq

Massetto per isolamento termico /o alleggerimento
premiscelato in sacchi da 50 It/cad., abase di argilla espansa
idrorepellente (assorbimento dell'acquainferiore al 2% a 30
min. secondo UNI 7549) e leganti specifici, densitain opera
circa 610 kg/mc e resistenza a compressione 25 kg/cmg;
pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato
Con acqua, steso e spianato, in opera Masso premiscelato
Rif. TAV.15

Per riempimento volta (si consideraun'atezza mediadi 170
cm)

SOMMANO mg/cm

Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante
idraulico apresanormale ed inerti di granulometria 0-8 mm,
aritiro controllato, in operain qualsiasi modo anche se
pompato, dello spessore non inferiore a4 cm pedonabile dopc
12 ore asciugamento veloce

Rif. TAV.15

Vedi voce n° 50 [mq 30.62]

SOMMANO mq

Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, A1S| 304 0 AlSI
316, amagliaquadradi qualsiasi dimensione, lavorata,
tagliataa misura e postain operaaregoladarte seguendo il
profilo della volta, compreso ogni sfrido, legature ale barre
ancorate allavolta, distanziatori, ecc. Rete in acciaio
inossidabile elettrosaldata, A1S| 304 o AlSI 316

Rif. TAV.15

Incidenzaretefi 8 7,89 kg/mq

SOMMANO kg

Manto impermesabile prefabbricato doppio strato costituito da

1,20

1,20

2,00

0,15

7,98

2,40

8,45

4,000

14,380

24,300

170,000

30,620

17,26

24,30

29,16

29,16

19,20

19,20

1'436,50

1'436,50

4,59

4,59

244,35

244,35

29,52

185,00

115,00

3,40

16,90

8,45

717,34

57394,60,

2'208,00

4°884,10]

77,57

2'064,76

A RIPORTARE

917'537,95
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par.ug.

lung.

larg.
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Quantita
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RIPORTO

917'537,95

PR.E.1220.1
0.b

61
AN.04

62
PR.E.1350.1
O.a

63
AN.O1

AN.08

membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la
prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata
con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,
entrambe con flessibilita afreddo -10 °C, applicate afiamma
nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm
I'unarispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a
parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento
con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei
sormonti di 8,10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm
aletestate dei teli: due membrane di spessore 4 mm

Rif. TAV.15

Su copertura piana archivietto

A dedurre area cupola

Sommano positivi mq
Sommano negativi mqg

SOMMANO mg

REALIZZAZIONE DI MASSETTI PER LA FORMAZIONE
DI PENDENZE in calcestruzzo alleggerito con leica, argilla
espansa o polistirolo, a di sopradel piano di copertura,
compreso ogni

altro onere occorrente per dareil lavoro compiuto a perfetta
regolad'arte: spessore medio 15 cm.

Rif. TAV.15

Per creazione pendenze

SOMMANO mc

Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fresco su
fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o
colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di 16x36 cm
Rif. TAV.15

Su terrazza cupola archivietto

SOMMANO mq

REVISIONE COMPLETA DELLA SCOSSALINA IN
RAME, spessore 8/10 mm con sagoma come da particolare
esecutivo e secondo leinidcazioni dellaD.L., sviluppo da 400
a 700 mm, da porsi in operaamezzo di fissaggio alaparte
superiore delle murature di bordo con tassellaturaidonea al
tipo di supporto |'esecuaizone dei pezzi speciali ad angolo per
i raccordi con le parti lineari, eventuale ripristino dei
sormonti, sigillaturadel giunti con apposito silicone per
lattoneria, risanamento del distacchi con opportuni materiali
compatibili con quelli esistenti, e ogni onere 0 magistero per
dare I'operafinitae aregola d'arte.

Rif. TAV.15

Scossaline su bordo muratura archivietto

SOMMANO ml

COCCIOPESTO REVISIONE COPERTURA-
MASSETTINO DI RIVESTIMENTO IN COCCIO PESTO
CON FINITURA A FRATTAZZO - Prezzo in operadi mqg
1,00 di massettino di rivestimento estradossale delle volte
eseguito con maltadi cocciopesto idrorepellente tipo Kerakoll
BIO Calce cocciopesto, traspirante adatta alla realizzazione di
intonaci protettivi o risananti abase di calce aereae/o calce
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, cocciopesto
selezionato di granulometria, continua0,1 + 3 mm aritiro
controllato e basso rilascio di sali idrosolubili ed inerti fini

-3,14

0,20

2,00

6,70
2,50

7,500
2,500

30,620

30,620

7,130
8,130

50,25
-19,63

50,25
-19,63

30,62

6,12

6,12

30,62

30,62

14,26
8,13

22,39

18,11

272,00

51,92

87,00

554,53

1'664,64

1'589,79

17947,93

A RIPORTARE

923'294,84
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 923294,84
scelti, per restauri e recuperi architettonici, dello spessore
finito non inferiore a40 mm. |l tutto dato in operasu
superfici piane o curve opportunamente preparate, con
finitura superficial e eseguita medianta frattazzo, compreso
I'onere per laformazione di spigoli e angoli, i prodotti,
materiali e qualunque altro onere e magistero per dare I'opera
finita a perfettaregoladarte.
Rif. TAV.15
Sistemazione cupolaarchivietto (si considerail 40% della
superficie) * (lung.=2*3,14) 0,40 6,28 2,500 2,500 15,70
SOMMANO mq 15,70 58,00 910,60
65 Riparazione di manto di copertura di tetti aqualsias altezzae
A.09.003 di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti
di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e
posti in opera, con altri identici aquelli esistenti per forma,
materiale e colore. Sono compresi: la puliziadei manufatti di
recupero, |'esecuzione anche in malta dei raccordi, laposain
operadei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al
40% di tegole nuove.
Rif. TAV.15
Falde Transetto sx (s considerail 40%)
(par.ug.=2,00*,40) 0,80 8,40 12,300 82,66
Falde transetto dx (si considerail 40%)
(par.ug.=2*,40) 0,80 8,40 12,300 82,66
Falde Navata centrale
Vicino alafacciata principale 2,00 6,90 2,000 27,60
Vicino ala cupolasu intersezione con transetti 2,00 6,90 2,000 27,60
Falde cappelle laterali sx
Cappella 3- San Giuseppe (' si considerail 50%)
Faldatriangolare * (par.ug.=0,50* ,5) 0,25 7,65 6,700 12,81
Falde trapezioidali * (par.ug.=2* ,5* ,5)* (lung.=4+9) 0,50 13,00 3,800 24,70
Falde cappelle laterali dx
Cappella2 - San Archelao (si considerail 50%) *
(par.ug.=0,50*2) 1,00 8,70 4,000 34,80
Cappella4 - S. Michele (si conderail 50%)
Faldatriangolare *(par.ug.=0,5*,5) 0,25 8,80 3,300 7,26
Falde trapezioidali * (par.ug.=2*,5%,5)* (lung.=5,71+8,6) 0,50 14,31 4,350 31,12
Falde ingresso laterale nord
Ingresso laterale Nord 6,00 3,500 21,00
SOMMANO mq 352,21 24,75 8717,20
66 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali,
A.03.301 verticali o inclinate, aqualsiasi altezza, compreso, il caloin
basso e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.
Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato.
Rif. TAV.15
Falde Transetto sx (si considerail 40%)
(par.ug.=2,00*,40) 0,80 8,40 12,300 82,66
Falde transetto dx (si considerail 40%)
(par.ug.=2*,40) 0,80 8,40 12,300 82,66
Falde Navata centrale
Vicino alafacciata principale 2,00 6,90 2,000 27,60
Vicino alla cupola su intersezione con transetti 2,00 6,90 2,000 27,60
Falde cappelle laterali sx
Cappella 3- San Giuseppe ( si considerail 50%)
Faldatriangolare * (par.ug.=0,50* ,5) 0,25 7,65 6,700 12,81
Falde trapezioidali * (par.ug.=2*,5*,5)* (lung.=4+9) 0,50 13,00 3,800 24,70
Falde cappelle laterali dx
Cappella2 - San Archelao (si considerail 50%) *
(par.ug.=0,50*2) 1,00 8,70 4,000 34,80
Cappella4 - S. Michele (si conderail 50%)
Faldatriangolare *(par.ug.=0,5*,5) 0,25 8,80 3,300 7,26
Falde trapezioidali * (par.ug.=2* ,5*,5)* (lung.=5,71+8,6) 0,50 14,31 4,350 31,12
Falde ingresso laterale nord
Ingresso laterale Nord 6,00 3,500 21,00
A RIPORTARE 352,21 932'922,64i
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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lung.

larg.

H/peso
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unitario TOTALE

RIPORTO

352,21

932'922,64

67
PR.E.1220.1
0.b

68
PR.R.02140.
20.a

69
PR.9.2010.b

70
AN.03

SOMMANO mq

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la
primaarmata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata
con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,
entrambe con flessibilitaafreddo -10 °C, applicate afiamma
nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm
I'unarispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a
parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento
con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei
sormonti di 8,10 cm in senso longitudinale e di ameno 15 cm
aletestate dei teli: due membrane di spessore 4 mm

Rif. TAV.15

Falde Transetto sx (s considerail 40%)

(par.ug.=2,00* ,40)

Falde transetto dx (si considerail 40%)

(par.ug.=2*,40)

Falde Navata centrale

Vicino alafacciata principale

Vicino ala cupolasu intersezione con transetti

Falde cappelle laterali sx

Cappella 3- San Giuseppe (' si considerail 50%)

Falda triangolare * (par.ug.=0,50* ,5)

Falde trapezioidali * (par.ug.=2*,5%,5)* (lung.=4+9)

Falde cappelle laterali dx

Cappella2 - San Archelao (si considerail 50%) *
(par.ug.=0,50*2)

Cappella4 - S. Michele (si conderail 50%)
Faldatriangolare *(par.ug.=0,5*,5)

Falde trapezioidali * (par.ug.=2*,5%,5)* (lung.=5,71+8,6)
Falde ingresso laterale nord

Ingresso laterale Nord

SOMMANO mq

Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di
risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata
fino a50 g, compresi carico, anche a mano, viaggio,
spandimento del materiale e scarico, esclusi gli oneri di
discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata
controllata di materiali di risulta

Per materiali vari demoliti

SOMMANO mc

Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso
specifico > 1 mg/kg rispondetente ai criteri di anmissibilitaai
sensi del DM 27/09/2010

Per materiali vari demoliti (inc. 1.5 t/mc)

SOMMANO 't

REVISIONE COMPLETA COPERTURA IN LAMINA DI
PIOMBO spessore 3 mm, con ripristino dei sormonti,
sigillaturadei giunti, risanamento dei distacchi con opportuni
materiali compatibili con quelli esistenti, inserimento
eventuale di nuove lamine in sostituzione di quelle rovinate,
compreso oghi onere o0 magistero per dare I'operafinitaea
regoladarte.

Rif. TAV.15

Catino abside sx (sviluppo voltasferica) si considerail 70% *
(lung.=3,14*5,11*5,11)

Catino abside dx (sviluppo voltatronco conica) si considera
il 70% *(lung.=3,14* (1,53+5,32)*2,9* 5)

0,80
0,80
2,00
2,00

0,25
0,50
1,00

0,25
0,50

0,70

0,70

8,40
8,40
6,90
6,90

7,65
13,00
8,70

8,80
14,31

6,00

81,99

31,19

12,300
12,300
2,000
2,000

6,700
3,800
4,000

3,300
4,350

3,500

352,210

0,100

352,21

82,66
82,66
27,60
27,60

12,81
24,70
34,80

7,26
31,12

21,00

352,21

35,22

35,22

1,50

1,50

57,39

21,83

5,42 1'908,98

18,11 6°378,52

29,52 1'039,69

185,00 277,50

A RIPORTARE

79,22

942'527,33
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

79,22

942'527,33

71
AN.02

72
PR.E.1170.1
O.a

73
AN.O1

74
AN.05

SOMMANO mq

REVISIONE COMPLETA DEL SISTEMA DI SCARICO
DELLE ACQUE METEORICHE

Prezzo per la manutenzione di ml. 1,00 di canale di gronda di
larghezza variabile, eseguitaaqualsias altezza, previa
verifica della consistenza della | astraimpermeabile (rame,
guaina bituminosa, piombo, ecc.) esistente e la successiva
pulizia, rimozione di materiale di deposito o vegetazione
infestante, raschiatura e spazzolatura dell'intera superficie
coinvolta, la

integrazione di parti mancanti o degradate, larevisione dei
candli di invito a pluviali elarevisionde dei discendenti.
Compresi i prodotti, materiali e qualunque altro onere e
magistero per dare I'opera completa a perfettaregola d'arte.
Rif. TAV.15

Canali di gronda su Cappelle laterali

Sx *(H/peso=9*4+3*7,20)

Dx * (H/peso=9* 4+3*7,20)

Ingresso laterale Nord

Discendenti

Prospetto laterale sx * (H/peso=8+10)

Ingresso |aterale Nord

Archivietto

Prospetto laterale dx su terrazza

Prospetto laterale dx su cortile

SOMMANO ml

Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane,
costituiti dapiombo di prima fusione dello spessore non
inferiore a3 mm circa, muniti di idoneo elemento o codolo di
raccordo con la pluviale saldati con lega di stagno ad una
flangia per raccordo con il sistemaimpermeabile di tenuta
opportunamente dimensionata e sagomata, realizzatain
piombo da lastra dello spessore non inferiore a 2-3 mm,
forniti e posti in opera, compreso sadature, grappe, per
murarie ecc Bocchettoni in piombo per smaltimento delle
acque piovane

Rif. TAV.15

Sostituizione boccettoni (peso presunto 8.25 kg)

SOMMANO kg

REVISIONE COMPLETA DELLA SCOSSALINA IN
RAME, spessore 8/10 mm con sagoma come da particolare
esecutivo e secondo le inidcazioni dellaD.L., sviluppo da 400
a 700 mm, da porsi in operaamezzo di fissaggio alaparte
superiore delle murature di bordo con tassellaturaidonea al
tipo di supporto |'esecuaizone dei pezzi speciali ad angolo per
i raccordi con le parti lineari, eventuale ripristino dei
sormonti, sigillaturadel giunti con apposito silicone per
lattoneria, risanamento del distacchi con opportuni materiali
compatibili con quelli esistenti, e ogni onere 0 magistero per
dare I'operafinitae aregola d'arte.

Rif. TAV.15

Su bordi copertura transetti sx e dx

Su bordi coperturaingresso lato Nord * (lung.=6+3,5)

SOMMANO ml

GUAINA IMPERMEABILE CON FINITURA IN RAME
GOFFRATO fornitura e posain opera di manto impermeabile
monostrato autoprotetto con lamina metallica, costituito da
una membrana prefabbricata elastoplastomericaarmatain

2,00
2,00

10,00

4,00

8,40
9,50

57,600
57,600
6,000

18,000
9,200
5,000
3,000
5,500

8,250

79,22

57,60
57,60
6,00

18,00
9,20
5,00
6,00

11,00

170,40

82,50

82,50

33,60
9,50

43,10

187,00 14°814,14

116,00 197766,40

7,14 589,05

87,00 3749,70

A RIPORTARE

981446,62
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RIPORTO

981'446,62

75
PR.R.0710.1
o.f

76
PR.R.0710.1
O.e

velo vetro rinforzato, con finitura superiore con lamina di
rame goffrata, peso 3.4 kg/mq, applicataafiamma, previa
spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa,
gia predisposto, dato in opera su superifici piane, inclinate o
curve, con giunti sovrapposti di 10 cm (giainclusi nel prezzo
amq), Compreso il primer, il consumo del ccombustibile,
I'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiroin
alto. Finitura faccia superiore colore ramato; compresi i
risvolti darealizzarsi sui muri perimetrali; compreso ogni
onere e magistero per dare I'opera finita a perfettaregola
darte.

Rif. TAV.15

Si considerail 50%

Lungo canali di gronda sx

Lungo canali di gronda dx

SOMMANO mq

LAVORI INTERNI (Cat 8)

Fornitura e posain operadi intonaco(corpo di intonaco
arriccio), per interni ed esterni, termoisolante, macroporoso,
deumidificante, fortemente adesioi, premiscelato di densita
pari @800 Kg /mc, resistenza alla diffusione del Vapore m<
9, resistenza a compressione a 28 giorni pari a3 MPa,
conduttivita termica pari 20,12 W/m ( 0,10 kcal/ hm °C)i,
rispondente alle indicazioni dellabioedilizia, (conforme alla
direttiva CEE89/106) particolarmente indicato per la
deumidificazione ed il risanamento termo- igrometrico delle
murature. Sulla base dei canoni bioedili e del restauro
architettonico, |'intonaco & composto esclusivamente da calce
idraulica, botticino, inerti silicei, caolino, caseinacalcica, sale
di Vichy, acido tartarico, argilla espansa granulare, fibre
naturali, perlite granulare, con I'assenza totale di cemento,
resine, solventi ed aggregati radioemissivi. L'intonaco, va
applicato su supporti murari precedentemente trattati con
rinzaffo di aggrappo, previa preparazione del sottofondo e va
steso, con frattazzo, cazzuola o con pompa intonacatrice, in
almeno 2 passate, per un consumo di circa 20 kg/mg/ 2,5 cm
di spessore. Per spessori eccedenti i 2,5 cm, prevedere
I'inserimento di unarete portaintonaco in fibradi vetro
alcaliresistente. Larasatura finale dell'intonaco, non
compresa, sara effettuata con un intonachino adeguatamente
traspirante alla calce, o a silicati 0 ai silossani, escluse le
impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altraopera
provvisionale, compreso altresi, ogni onere e magistero.

Rif. TAV.14

Cappella3 - S. Giuseppe

Per aree conrisalitadi umidita

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi intonachino (rasatura),
macroporoso, deumidificante, premiscelato, per interni ed
esterni adeguatamente adesivo e traspirante con
granulometria fine (diametro massimo dell’ aggregato 0,4
mm), idoneo per I’ applicazione su tutti i tipi di intonaco, (
intonaci normali, deumidificanti o termocoibenti) rispondente
alleindicazioni dellabioedilizia, (conforme allaDirettiva
CEE 89/106), con unaresistenza alla diffusione del vapore m
<9.Sulla base dei canoni bioedili e del restauro architettonico,
I"intonachino e a base, esclusivamente, di calceidraulica,
botticino, caolino, caseinacalcica, sale di Vichy, acido
tartarico, sali di ammonio, fibre naturali, con I’ assenzatotale

4,00
3,00
4,00
3,00
3,00

9,00
7,20
9,00
7,20
7,20

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

10,000

9,00
5,40
9,00
5,40
5,40

34,20

10,00

10,00

37,00

56,78

1'265,40

567,80

A RIPORTARE

983'279,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

983'279,82

77
PR.R.0720.1
O.a

78
RU.1.55.a

79
RU.1.5.5.b

80
RU.155.c

di cemento, resine, solventi ed aggregati radioemissivi.
L’intonachino, va applicato, previa preparazione del
sottofondo , con frattazzo o spatola, per un consumo di circa
3 kg/ma. escluse le impalcature e ponteggi di servizio ed
ogni altra opera provvisionale, compreso atresi, ogni onere e
magistero.

Rif. TAV.14

Cappella3 - S. Giuseppe

Per aree conrisalitadi umidita

SOMMANO mg

Fornitura e posain operadi Pittura naturale, traspirante, al
latte di calce (per interni) dalla elevata capacita diffusiva,
atossica, haturalmente antimuffa e anticondensa, tixotropica,
antibatterica e sanificante, dalla traspirabilita elevatissima (
resistenza aladiffusione del vaporem=7-7,5) ed dal PH
acalino, rispondente alle indicazioni dellabioedilizia,
(conforme alla Direttiva CEE 89/106). Sulla base dei canoni
bioedili e del restauro architettonico, la pittura € composta,
esclusivamente, da puro grassello di calce alunga
stagionatura, prefiltrato, pigmenti naturali e di unalimitata
quantita (inferiore al'1%) di olio di pino, con I’ assenza totale
di solventi, diluenti ed emanazioni nocive. La pitturava
applicata, con un consumo di circa 0,28 litri/mq per interni, e
0,38 litri a mq per esterni, mediante pennellessa a setola
lunga e morbida, o rullo o spruzzo, in due mani, previa
preparazione del sottofondo comprendente la rimozione di
preesistenti pitture, polvere, parti incoerenti, la stuccatura con
rasante abase di calce, carteggiatura, lavaggio sgrassante e
compreso atresi, ogni onere e magistero, ed escluso
I"intonaco di sottofondo, leimpalcature ei ponteggi di
servizio ed ogni altra opera provvisionale.

Rif. TAV.14

Cappella3 - S. Giuseppe

Per nuove tinteggiature su aree reintonacate

SOMMANO mg

ECONOMIE (NON SOGGETTE A RIBASSO) (Cat 9)
MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune 0 1
livello

SOMMANO ora

MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato
02 <livello

SOMMANO ora

MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio
specializzato 0 3¢ < livello

SOMMANO ora

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

10,000

10,000

80,000

65,000

50,000

10,00

10,00

10,00

10,00

80,00

80,00

65,00

65,00

50,00

50,00

15,27

13,24

152,70

132,40

24,50 17960,00

27,19 1'767,35

29,25 1'462,50

988'754,77

988'754,77

A RIPORTARE

988'754,77
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONEDEI LAVORI % ’
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 988°754,77) 100,000
M:001 0S2 euro 683'683,25 69,146
M:001.002 DIPINTI MURALI euro 558'931,05 56,529
M:001.003 INTONACI euro 46°748,80 4,728
M:001.004 STUCCHI euro 71°373,80 7,219
M:001.009 ECONOMIE (NON SOGGETTE A RIBASSO) euro 6629,60 0,670
M:002 PROROGHE OS2 euro 102'603,78 10,377
M:002.001 PROROGHE PONTEGGI euro 102'603,78 10,377
M:003 OG2 euro 149'332,02 15,103
M:003.005 LAVORI IN FACCIATA euro 3967547 4,013
M:003.006 LAVORI SU PROSPETTI LATERALI euro 21°061,70 2,130
M:003.007 LAVORI IN COPERTURA euro 82'552,10 8,349
M:003.008 LAVORI INTERNI euro 852,90 0,084
M:003.009 ECONOMIE (NON SOGGETTE A RIBASSO) euro 57189,85 0,525
M:004 PROROGHE OG2 euro 53'135,72 5,374
M:004.001 PROROGHE PONTEGGI euro 53'135,72 5,374

TOTALE eurq 988°754,77 100,000

Cagliari, Novembre 2018

| Progettisti
Dott.ssa Patricia Olivo (opere OS2) Arch. Paolo Margaritella (opere OG2)

A RIPORTARE
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