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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PROROGHE OS2  (SpCat 2)
PROROGHE PONTEGGI  (Cat 1)

1 Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari
A15023b zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad

incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze
anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi
Ø 48 mm e spessore pari a 3,5 mm, in acciaio provvisti di 8
cave predisposte per l'innesto rapido di appositi morsetti
saldati attraverso correnti e parapetti, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a
parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria.
Valutato a m² di proiezione verticale della facciata: noleggio
per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a
25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente il
controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto
altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle
opere finite
PROROGA PONTEGGI
Navata centrale 8,00 4366,590 34´932,72
Transetti sx e dx 4,00 2684,170 10´736,68

SOMMANO mq 45´669,40 2,04 93´165,58

2 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
A15024b prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola

fermapiede e scale di collegamento, valutato a m² di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per
ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25
giorni)
PROROGA PIANO DI LAVORO 6,00 1034,890 6´209,34

SOMMANO mq 6´209,34 1,52 9´438,20

OS2  (SpCat 1)
DIPINTI MURALI  (Cat 2)

3 Ristabilimento parziale dell'adesione e della coesione della
AN.11 pellicola pittorica propedeutico alle operazioni di

consolidamento e pulitura delle superfici disgregate e
sollevate tramite nebulizzazione di prodotto idoneo su tutta la
superficie decorata e dipinta
Rif. TAV.1 e 13

NAVATA CENTRALE

NAVATA CENTRALE

Volte

Volte

Campata 1 segmento inc. 40% 0,40 107,140 42,86
Campata 2 segmento inc. 30% 0,30 107,230 32,17
Campata 3 segmento inc. 40% 0,40 106,890 42,76

Parziale MQ 117,79

Costoloni

Costoloni

A (a partire dalla controfacciata) inc. 10% 0,10 16,280 1,63
B inc. 10% 0,10 40,000 4,00
C inc. 10% 0,10 40,000 4,00
D inc. 10% 57,800 57,80

Parziale MQ 67,43

TRANSETTI

TRANSETTI

Volte e costoloni

Volte e costoloni

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna

A   R I P O R T A R E 185,22 102´603,78



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185,22 102´603,78

Sx inc. 25% *(H/peso=132,57+64,50+57,63) 0,25 254,700 63,68
Dx inc. 35% *(H/peso=134,53+64,11+52,99) 0,35 251,630 88,07

Pareti

Pareti
Innesto Transetto su Abside sx 0,40 27,000 10,80
Innesto Transetto su Abside dx 0,20 27,000 5,40

Parziale MQ 167,95

CAPPELLE 

CAPPELLE 

Lato Sx

Lato Sx

Volte 

Volte 

Cappella 1 - San Filippo Neri

Cappella 1 - San Filippo Neri
volte e costoloni *(H/peso=86,790+17,14) 0,50 103,930 51,97
pareti 0,10 91,380 9,14

Cappella 3- San Giuseppe

Cappella 3- San Giuseppe 92,650 92,65
volte, lunetta, costoloni *(H/peso=84,390+12,69+17,57) 0,40 114,650 45,86

Cappella5- Sacro Cuore

Cappella5- Sacro Cuore

Lato dx 

Lato dx 

volte, lunetta, costoloni *(H/peso=91,820+12,816+17,28) 0,35 121,916 42,67

Lato dx 

Lato dx 

Volte e pareti

Cappella 2- San Archelao

Cappella 2- San Archelao

volte e costoloni *(H/peso=92,650+17,34) 0,20 109,990 22,00

Cappella 4 - San Michele

Cappella 4 - San Michele

volte e costoloni *(H/peso=95,980+17,61) 0,35 113,590 39,76

Cappella 6- Annunziata

Cappella 6- Annunziata

volte, costoloni *(H/peso=94,030+17,44) 0,15 111,470 16,72

Parziale MQ 320,77

CONTROFACCIATA

CONTROFACCIATA

pareti 0,35 136,940 47,93

INGRESSO LATO NORD

INGRESSO LATO NORD

pareti 0,35 37,000 12,95

Parziale MQ 60,88

SOMMANO MQ 734,82 10,12 7´436,38

4 DISINFEZIONE da colonie di microrganismi autotrofi o/e
045057aDEI eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva
2016 rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni

che interni; da valutare a mq sui mq effettivamente interessati
:
a- a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di
2 applicazioni
Rif. TAV.1 e 13
Vedi voce n° 3 [MQ 734.82] 0,70 514,37

SOMMANO mq 514,37 133,65 68´745,55

5 Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura
C.05.014.a meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti

come polveri, particellato atmosferico ecc. con pennellesse. •
Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua
deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con
interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri
superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di
ridare al dipinto l’equilibrio cromatico originario. • Le classi
di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e)
consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di
sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia
difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile),
ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature
debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da
vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura
del dipinto; f) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o
meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 178´785,71

lettura); g) strati di sovramissione da rimuovere
meccanicamente  (molto  difficile). h) presenza di colle o cere
da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell’ottocento,
molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente
tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere
assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in
sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore
incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della
ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da
effettuare per il restauro delle opere in questione In fascia
facile
Rif. TAV.1 e 13

NAVATA CENTRALE

NAVATA CENTRALE

Volte

Volte

Campata 1 segmento 107,140 107,14
Campata 2 segmento 107,230 107,23
Campata 3 segmento 106,890 106,89

Parziale mq 321,26

Costoloni

Costoloni

A (a partire dalla controfacciata) 16,280 16,28
B 40,000 40,00
C 40,000 40,00
D 57,800 57,80

Parziale mq 154,08

TRANSETTI

TRANSETTI

Volte

Volte

Sx *(H/peso=132,57+64,50) 197,070 197,07
Dx *(H/peso=134,53+64,11) 198,640 198,64

Parziale mq 395,71

Costoloni

Costoloni

Sx *(H/peso=27,56+30,07) 57,630 57,63
Dx *(H/peso=27,20+25,79) 52,990 52,99

Pareti

Pareti

Innesto Transetto su Abside sx 27,000 27,00
Innesto Transetto su Abside dx 27,000 27,00

Parziale mq 164,62

CAPPELLE 

CAPPELLE 

Lato Sx

Lato Sx

Volte e pareti

Volte e pareti

Cappella 1 - San Filippo Neri

Cappella 1 - San Filippo Neri

volte 86,790 86,79
costoloni 17,140 17,14
pareti 122,940 122,94

Cappella 3- San Giuseppe

Cappella 3- San Giuseppe 92,650 92,65
volte 84,390 84,39
spicchio *(H/peso=0,5*7,05*3,60) 12,690 12,69
costoloni 17,570 17,57
pareti 91,380 91,38

Cappella 5- Sacro Cuore

Cappella 5- Sacro Cuore

volte 91,820 91,82
spicchio *(H/peso=0,5*7,12*3,60) 12,816 12,82
costoloni 17,280 17,28
pareti 113,590 113,59

Lato dx 

Lato dx 

Volte e pareti

Cappella 2- San Archelao

Cappella 2- San Archelao

volte 92,650 92,65
costoloni 17,340 17,34
pareti 89,960 89,96

Cappella 4 - San Michele

Cappella 4 - San Michele

volte 95,980 95,98
costoloni 17,610 17,61
pareti 130,700 130,70

Cappella 6- Annunziata

Cappella 6- Annunziata

volte 94,030 94,03
costoloni 17,440 17,44

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´352,44 178´785,71

pareti 113,590 113,59

Parziale mq 1´430,36

CONTROFACCIATA

CONTROFACCIATA
pareti 136,940 136,94

INGRESSO LATO NORD

INGRESSO LATO NORD
Parete 37,000 37,00

Parziale mq 173,94

SOMMANO mq 2´639,97 102,38 270´280,13

6 ESTRAZIONE  di sali solubili, anche come residui delle
045072aDEI puliture precedentemente adottate, mediante applicazione di
2016 acqua demineralizzata in sospensione, da valutare al mq sui

mq effettivamente interessati dal fenomeno:
a - in sospensione con carta assorbente, su  affreschi, tempere
e graffiti
Rif. TAV.1 e 13

NAVATA CENTRALE

NAVATA CENTRALE

Volta (inc. sviluppo volta +60%)

Volta (inc. sviluppo volta +60%)

Intonaco distaccato polveroso 1,60 10,930 17,49

TRANSETTO DX

TRANSETTO DX

Volta (inc. sviluppo volta + 45%)

Volta (inc. sviluppo volta + 45%)

Intonaco distaccato polveroso *(H/peso=2,41+5,91) 1,45 8,320 12,06

Pareti

Pareti

Intonaco distaccato polveroso *(H/peso=,97+,1) 1,070 1,07

CAPPELLONE S. GIOVANNI NEPOMUCENO DX

CAPPELLONE S. GIOVANNI NEPOMUCENO DX

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Intonaco distaccato polveroso *(H/peso=4,26+0,54) 2,70 4,800 12,96

TRANSETTO SX

TRANSETTO SX

Volta (inc. sviluppo volta +45%)

Volta (inc. sviluppo volta +45%)

Intonaco distaccato polveroso 1,45 4,110 5,96

Pareti

Pareti

Intonaco distaccato polveroso *(H/peso=,25+2,45+,78) 3,480 3,48

CAPPELLONE S. LUIGI GONZAGA SX

CAPPELLONE S. LUIGI GONZAGA SX

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Intonaco distaccato polveroso 2,70 7,780 21,01

SOMMANO MQ 74,03 45,63 3´377,99

7 Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante
C.05.008 resina acrilica in emulsione ed impregnazione della stessa in

soluzione, previa pulitura della superficie
Rif. TAV.1 e 13

VOLTA CENTRALE

VOLTA CENTRALE

Volta(inc. sviluppo volta +60%)

Volta(inc. sviluppo volta +60%)

Distacco pellicola pittorica 1,60 0,210 0,34

CAPPELLE LATO SX

CAPPELLE LATO SX

Pareti

Cappella 3 - S. Giuseppe

Cappella 3 - S. Giuseppe

Distacco pellicola pittorica *(H/peso=,4+,58) 0,980 0,98

NAVATA CENTRALE

NAVATA CENTRALE

Si considera il 50% delle superfici con intonaco polverso e
distaccato

Volta (inc. sviluppo volta +60%)

Volta (inc. sviluppo volta +60%)

Intonaco distaccato polveroso *(par.ug.=1,60*,5) 0,80 10,930 8,74
intonaco distaccato 1,60 0,700 1,12

TRANSETTO DX

TRANSETTO DX

Volta (inc. sviluppo volta + 45%)

Volta (inc. sviluppo volta + 45%)

Intonaco distaccato polveroso *(par.ug.=1,45*,5)*(H/
peso=2,41+5,91) 0,73 8,320 6,07
intonaco polveroso  *(H/peso=,78+2,3+,82+,34+,59) 1,45 4,830 7,00

Pareti

Pareti

Intonaco distaccato polveroso *(H/peso=,97+,1) 1,070 1,07
Intonaco polveroso *(H/peso=,31+,17+,92) 1,400 1,40

CAPPELLONE S. GIOVANNI NEPOMUCENO DX

CAPPELLONE S. GIOVANNI NEPOMUCENO DX

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,72 452´443,83

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)
Intonaco distaccato polveroso *(par.ug.=2,70*,5)*(H/
peso=4,26+0,54) 1,35 4,800 6,48
intonaco polveroso *(H/peso=,69+1,95) 2,70 2,640 7,13

Pareti curve (inc. sviluppo muro +60%)

Pareti curve (inc. sviluppo muro +60%)
Intonaco polveroso *(H/peso=,29+1,98+1,23) 1,60 3,500 5,60

TRANSETTO SX

TRANSETTO SX

Volta (inc. sviluppo volta +45%)

Volta (inc. sviluppo volta +45%)
Intonaco distaccato polveroso *(par.ug.=1,45*,5) 0,73 4,110 3,00
intonaco polveroso 1,45 0,800 1,16

Pareti

Pareti
Intonaco distaccato polveroso *(H/peso=,25+2,45+,78) 0,50 3,480 1,74
Intonaco polveroso *(H/peso=,25+1,19) 1,440 1,44

CAPPELLONE S. LUIGI GONZAGA SX

CAPPELLONE S. LUIGI GONZAGA SX

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)
Intonaco distaccato polveroso *(par.ug.=2,70*,5) 1,35 7,780 10,50
intonaco polveroso 2,70 1,560 4,21

Pareti curve (inc. sviluppo muro + 60%)

Pareti curve (inc. sviluppo muro + 60%)
Intonaco polveroso *(H/peso=1,19+,25) 1,60 1,440 2,30

CAPPELLE LATO SX

CAPPELLE LATO SX

Volte (inc. +15% per sviluppo volta)

Cappella 3 -S. Giuseppe

Cappella 3 -S. Giuseppe

Intonaco polveroso 1,15 0,530 0,61
Paretii

Cappella 3 - S. Giuseppe

Cappella 3 - S. Giuseppe

intonaco sollevato polveroso *(H/peso=,08+,38+,13) 0,50 0,590 0,30

CAPPELLE LATO DX

CAPPELLE LATO DX

Volte (inc.+15% per sviluppo volta)

Volte (inc.+15% per sviluppo volta)

Cappella 4 - S. Michele 

Cappella 4 - S. Michele 

Intonaco polveroso 1,15 0,320 0,37

Cappella 2- S. Archelao

Cappella 2- S. Archelao

Intonaco sollevato polveroso *(par.ug.=1,15*,5) 0,58 0,570 0,33

CONTROFACCIATA

CONTROFACCIATA

Pareti

Pareti

Intonaco sollevato polveroso *(H/peso=,5+,85) 0,50 1,350 0,68

INGRESSO NORD

INGRESSO NORD

Pareti

Pareti

Intonaco solevato polveroso *(H/peso=,73+2,34) 0,50 3,070 1,54
A STIMA 50,000 50,00

SOMMANO mq 124,11 41,57 5´159,25

8 Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro •
C.05.025.a Integrazione cromatica delle stuccature e dell’intonaco di

supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature
con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di
restituire unità di lettura cromatica all’opera. Protezione
finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai
seguenti parametri: f) grandezza ed estensione delle zone da
ricostruire; g) soggetto del dipinto murale e zona da
ricostruire (personaggi molto difficili) h) epoca del dipinto
murale (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) i) estensione
maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) j)
tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a
rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più
difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di
dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la
misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di
redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore
incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della
ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da
effettuare per il restauro delle opere in questione. In fascia
facile
Rif. TAV.1 e 13
Vedi voce n° 7 [mq 124.11] 124,11

VOLTA CENTRALE

VOLTA CENTRALE

Volta(inc. sviluppo volta +60%)

Volta(inc. sviluppo volta +60%)

Alterazione cromatica *(H/peso=,11+,19+2,36+1,6+1,35+
3,21+1,55+,45) 1,60 10,820 17,31

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna

A   R I P O R T A R E 141,42 457´603,08
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 141,42 457´603,08

Caduta di colore *(H/peso=,56+,24+6,39+,45+2,84+,17+4,1+
1,7) 1,60 16,450 26,32

TRANSETTO SX

TRANSETTO SX

Volta (inc. sviluppo volta + 45%)

Volta (inc. sviluppo volta + 45%)
Alterazione cromatica *(H/peso=4,85+9,54) 1,45 14,390 20,87
Caduta di colore *(H/peso=4,11+,78+1,13) 1,45 6,020 8,73

Pareti

Pareti
Alterazione cromatica 1,900 1,90
Caduta di colore *(H/peso=,25+2,45+,78) 3,480 3,48

CAPPELLONE S. LUIGI GONZAGA SX

CAPPELLONE S. LUIGI GONZAGA SX

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)
Caduta di colore 2,70 1,560 4,21

Pareti curve (inc. sviluppo muro + 60%)

Pareti curve (inc. sviluppo muro + 60%)
Caduta di colore *(H/peso=,37+,25+1,19) 1,60 1,810 2,90

CAPPELLE LATO SX

CAPPELLE LATO SX

Volte (inc. +15% per sviluppo volta)

Volte (inc. +15% per sviluppo volta)

Cappella1- S. Filippo Neri

Cappella1- S. Filippo Neri

Abrasioni *(H/peso=,53+2,52+,21+3,13) 1,15 6,390 7,35
Alterazione cromatica *(H/peso=,82+,53+,85+,11+2,25+
3,73+,21+1,83+3,13+1,7) 1,15 15,160 17,43
Caduta di colore e ridipintura *(H/peso=2,25+,21+3,13) 1,15 5,590 6,43
Sbiancamento 1,15 0,820 0,94

Cappella 3 - S. Giuseppe

Cappella 3 - S. Giuseppe

Abrasioni *(H/peso=,17+,13) 1,15 0,300 0,35
Alterazione cromatica *(H/peso=,5+,22+1+1,13+,17+,13+
2,62+,48) 1,15 6,250 7,19
Caduta di colore 1,15 0,530 0,61

Cappella 5-Sacro Cuore

Cappella 5-Sacro Cuore

Alterazione cromatica *(H/peso=,75+4,89+,55+1,36+,22) 1,15 7,770 8,94
Caduta di colore 1,15 0,760 0,87

Pareti

Pareti

Cappella 3-S. Giuseppe

Cappella 3-S. Giuseppe

Distacco pellicola pittorica *(H/peso=,4+,58) 0,980 0,98
Caduta di colore *(H/peso=,95+,57+,4+,08+,38+,13) 2,510 2,51

TRANSETTO DX

TRANSETTO DX

Volta (inc. sviluppo volta + 45%)

Volta (inc. sviluppo volta + 45%)

Caduta di colore *(H/peso=2,41+2,3+,82+,34+,59+5,91) 1,45 12,370 17,94

Pareti

Pareti

Caduta di colore *(H/peso=,92+,17+,31+,96+,11) 2,470 2,47

CAPPELLONE S. GIOVANNI NEPOMUCENO DX

CAPPELLONE S. GIOVANNI NEPOMUCENO DX

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Caduta di colore *(H/peso=,69+1,95) 2,70 2,640 7,13

Pareti curve (inc. sviluppo muro +60%)

Pareti curve (inc. sviluppo muro +60%)

Caduta di colore *(H/peso=,29+1,98+1,23) 1,60 3,500 5,60

CAPPELLE LATO DX

CAPPELLE LATO DX

Volte (inc. +15% per sviluppo volta)

Volte (inc. +15% per sviluppo volta)

Cappella 2 - S. Archelao

Cappella 2 - S. Archelao

Alterazione cromatica *(H/peso=,31+,21+,1+,06+,33+,29+,6) 1,15 1,900 2,19
Caduta di colore *(H/peso=,56+,32) 1,15 0,880 1,01
Sbiancamento 1,15 0,310 0,36

Cappella 4- S. Michele

Cappella 4- S. Michele

Alterazione cromatica *(H/peso=1,15+1,7) 1,15 2,850 3,28
Caduta di colore 1,15 7,150 8,22

Cappella 6 - Annunziata

Cappella 6 - Annunziata

Alterazione cromatica *(H/peso=,39+,27+,83+,68+,31) 1,15 2,480 2,85
Caduta di colore 1,15 0,490 0,56

CONTROPARETE

CONTROPARETE

Parete

Parete

Alterazione cromatica 0,330 0,33
Caduta di colore *(H/peso=2,11+2,33+,18+1,29+5,07+1,04+
,49+,85) 13,360 13,36

INGRESSO NORD

INGRESSO NORD

Volta

Volta

Alterazione cromatica 0,600 0,60
Caduta colore 0,600 0,60

Pareti

Pareti

Alterazione cromatica *(H/peso=2,06+6,52) 8,580 8,58
Caduta di colore *(H/peso=2,06+6,52+,73+2,34) 11,650 11,65
A STIMA 50,000 50,00

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 400,16 457´603,08

SOMMANO mq 400,16 153,57 61´452,57

9 Intervento di protezione da effettuare mediante applicazione
C.05.027 di prodotti che siano compatibili con il supporto,che non

alterino la cromia originale, stabili alle azioni ambientali e
reversibili, secondo le indicazioni della D.L. Quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Rif. TAV.1 e 13
Vedi voce n° 5 [mq 2 639.97] 2´639,97

SOMMANO mq 2´639,97 53,97 142´479,18

INTONACI  (Cat 3)

10 Interventi di rimozione di vecchi intonaci da eseguire, previa
C.05.010 indagine conoscitiva di eventuali presenze dì intonaci antichi

dipinti o non, con mezzi meccanici avendo cura di preservare
e consolidare i brandelli di intonaco antico eventualmente
recuperati. L'intervento si intende comprensivo di
riconfigurazione materica e cromatica delle zone liberate
dall'intonaco secondo criteri di riconoscibilità e identicità con
frammenti recuperati e le eventuali pitture murali a viste.
Rif. TAV.1 e 13

NAVATA CENTRALE

NAVATA CENTRALE

Si considera il 50% delle superfici con intonaco polverso e
distaccato

Volta (inc. sviluppo volta +60%)

Volta (inc. sviluppo volta +60%)

Intonaco distaccato polveroso *(par.ug.=1,60*,5) 0,80 10,930 8,74

TRANSETTO DX

TRANSETTO DX

Volta (inc. sviluppo volta + 45%)

Volta (inc. sviluppo volta + 45%)

Intonaco distaccato polveroso *(par.ug.=1,45*,5)*(H/
peso=2,41+5,91) 0,73 8,320 6,07

Pareti

Pareti

Intonaco distaccato polveroso *(H/peso=,97+,1) 1,070 1,07

CAPPELLONE S. GIOVANNI NEPOMUCENO DX

CAPPELLONE S. GIOVANNI NEPOMUCENO DX

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Intonaco distaccato polveroso *(par.ug.=2,70*,5)*(H/
peso=4,26+0,54) 1,35 4,800 6,48

TRANSETTO SX

TRANSETTO SX

Volta (inc. sviluppo volta +45%)

Volta (inc. sviluppo volta +45%)

Intonaco distaccato polveroso *(par.ug.=1,45*,5) 0,73 4,110 3,00

Pareti

Pareti

Intonaco distaccato polveroso *(H/peso=,25+2,45+,78) 0,50 3,480 1,74

CAPPELLONE S. LUIGI GONZAGA SX

CAPPELLONE S. LUIGI GONZAGA SX

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Intonaco distaccato polveroso *(par.ug.=2,70*,5) 1,35 7,780 10,50

CAPPELLE LATO SX

CAPPELLE LATO SX

Volte (inc. +15% per sviluppo volta)

Cappella 3 - S. Giuseppe

Cappella 3 - S. Giuseppe

intonaco sollevato polveroso *(H/peso=,08+,38+,13) 0,50 0,590 0,30

CAPPELLE LATO DX

CAPPELLE LATO DX

Cappella 2- S. Archelao

Cappella 2- S. Archelao

Intonaco sollevato polveroso *(par.ug.=1,15*,5) 0,58 0,570 0,33

CONTROFACCIATA

CONTROFACCIATA

Pareti

Pareti

Intonaco sollevato polveroso *(H/peso=,5+,85) 0,50 1,350 0,68

INGRESSO NORD

INGRESSO NORD

Pareti

Pareti

Intonaco solevato polveroso *(H/peso=,73+2,34) 0,50 3,070 1,54
A STIMA 50,000 50,00

SOMMANO mq 90,45 168,94 15´280,62

11 Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su
C.05.005.a muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto

alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 676´815,45

risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti
localizzati, secche di porosità e di impoverimento
dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di
disgregazione, mediante l'esecuzione di microiniezioni
localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana super
ventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da
sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di
difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a)
consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o
intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i
distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro
puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o
velinatura preventiva delle parti distaccate. Particolare
attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di
profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi
molto pericolosi per l’incolumità del manufatto che saranno
invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente
innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione
inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima
di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda
tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal
progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica
relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle
opere in questione In fascia facile
Rif. TAV.1 e 13

NAVATA CENTRALE

NAVATA CENTRALE

Si considera il 50% delle superfici con intonaco polverso e
distaccato

Volta (inc. sviluppo volta +60%)

Volta (inc. sviluppo volta +60%)

Intonaco distaccato polveroso *(par.ug.=1,60*,5) 0,80 10,930 8,74

TRANSETTO DX

TRANSETTO DX

Volta (inc. sviluppo volta + 45%)

Volta (inc. sviluppo volta + 45%)

Intonaco distaccato polveroso *(par.ug.=1,45*,5)*(H/
peso=2,41+5,91) 0,73 8,320 6,07

Pareti

Pareti

Intonaco distaccato polveroso *(H/peso=,97+,1) 1,070 1,07

CAPPELLONE S. GIOVANNI NEPOMUCENO DX

CAPPELLONE S. GIOVANNI NEPOMUCENO DX

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Intonaco distaccato polveroso *(par.ug.=2,70*,5)*(H/
peso=4,26+0,54) 1,35 4,800 6,48

TRANSETTO SX

TRANSETTO SX

Volta (inc. sviluppo volta +45%)

Volta (inc. sviluppo volta +45%)

Intonaco distaccato polveroso *(par.ug.=1,45*,5) 0,73 4,110 3,00

Pareti

Pareti

Intonaco distaccato polveroso *(H/peso=,25+2,45+,78) 0,50 3,480 1,74

CAPPELLONE S. LUIGI GONZAGA SX

CAPPELLONE S. LUIGI GONZAGA SX

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Intonaco distaccato polveroso *(par.ug.=2,70*,5) 1,35 7,780 10,50

CAPPELLE LATO SX

CAPPELLE LATO SX

Volte (inc. +15% per sviluppo volta)

Cappella 3 - S. Giuseppe

Cappella 3 - S. Giuseppe

intonaco sollevato polveroso *(H/peso=,08+,38+,13) 0,50 0,590 0,30

CAPPELLE LATO DX

CAPPELLE LATO DX

Cappella 2- S. Archelao

Cappella 2- S. Archelao

Intonaco sollevato polveroso *(par.ug.=1,15*,5) 0,58 0,570 0,33

CONTROFACCIATA

CONTROFACCIATA

Pareti

Pareti

Intonaco sollevato polveroso *(H/peso=,5+,85) 0,50 1,350 0,68

INGRESSO NORD

INGRESSO NORD

Pareti

Pareti

Intonaco solevato polveroso *(H/peso=,73+2,34) 0,50 3,070 1,54
A STIMA 50,000 50,00

SOMMANO mq 90,45 153,57 13´890,41

12 Intonaco di malta pronta di calce idraulica naturale NHL 5
A.12.023 premiscelata conforme alla UNI EN 459-1 ed inerti

selezionati di granulometria inferiore ai 4 mm, a ritiro
controllato e basso rilascio di sali idrosolubili adatta alla

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 690´705,86

realizzazione di intonaci su murature in laterizio, mattone
pieno o misto pietra, di peso specifico pari a 1750÷1850 Kg/
mc, di classe CS III di resistenza a compressione
(classificazione secondo UNI EN 998-1), resistenza alla
diffusione del vapore pari a 12, adesione al laterizio > 0,25 N/
mmq, pH > 10,5 e classe A1 di reazione al fuoco.
L’applicazione prevede uno spessore minimo di cm 2.
Rif. TAV.1 e 13
Per rifacimento intonaci amalorati

NAVATA CENTRALE

NAVATA CENTRALE
Si considera il 50% delle superfici con intonaco polverso e
distaccato

Volta (inc. sviluppo volta +60%)

Volta (inc. sviluppo volta +60%)
Intonaco distaccato polveroso *(par.ug.=1,60*,5) 0,80 10,930 8,74
Intonaco distaccato 1,60 0,700 1,12

TRANSETTO DX

TRANSETTO DX

Volta (inc. sviluppo volta + 45%)

Volta (inc. sviluppo volta + 45%)

Intonaco distaccato polveroso *(par.ug.=1,45*,5)*(H/
peso=2,41+5,91) 0,73 8,320 6,07

Pareti

Pareti

Intonaco distaccato polveroso *(H/peso=,97+,1) 1,070 1,07

CAPPELLONE S. GIOVANNI NEPOMUCENO DX

CAPPELLONE S. GIOVANNI NEPOMUCENO DX

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Intonaco distaccato polveroso *(par.ug.=2,70*,5)*(H/
peso=4,26+0,54) 1,35 4,800 6,48

TRANSETTO SX

TRANSETTO SX

Volta (inc. sviluppo volta +45%)

Volta (inc. sviluppo volta +45%)

Intonaco distaccato polveroso *(par.ug.=1,45*,5) 0,73 4,110 3,00

Pareti

Pareti

Intonaco distaccato polveroso *(H/peso=,25+2,45+,78) 0,50 3,480 1,74

CAPPELLONE S. LUIGI GONZAGA SX

CAPPELLONE S. LUIGI GONZAGA SX

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Volta catino (inc. sviluppo volta +270%)

Intonaco distaccato polveroso *(par.ug.=2,70*,5) 1,35 7,780 10,50

CAPPELLE LATO SX

CAPPELLE LATO SX

Volte (inc. +15% per sviluppo volta)

Cappella 3 - S. Giuseppe

Cappella 3 - S. Giuseppe

intonaco sollevato polveroso *(H/peso=,08+,38+,13) 0,50 0,590 0,30

CAPPELLE LATO DX

CAPPELLE LATO DX

Cappella 2- S. Archelao

Cappella 2- S. Archelao

Intonaco sollevato polveroso *(par.ug.=1,15*,5) 0,58 0,570 0,33

CONTROFACCIATA

CONTROFACCIATA

Pareti

Pareti

Intonaco sollevato polveroso *(H/peso=,5+,85) 0,50 1,350 0,68

INGRESSO NORD

INGRESSO NORD

Pareti

Pareti

Intonaco solevato polveroso *(H/peso=,73+2,34) 0,50 3,070 1,54
A STIMA 50,000 50,00

SOMMANO mq 91,57 38,39 3´515,37

13 Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro •
C.05.025.a Integrazione cromatica delle stuccature e dell’intonaco di

supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature
con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di
restituire unità di lettura cromatica all’opera. Protezione
finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai
seguenti parametri: f) grandezza ed estensione delle zone da
ricostruire; g) soggetto del dipinto murale e zona da
ricostruire (personaggi molto difficili) h) epoca del dipinto
murale (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) i) estensione
maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) j)
tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a
rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più
difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di
dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la
misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di
redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore
incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della
ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 694´221,23

effettuare per il restauro delle opere in questione. In fascia
facile
Rif. TAV.1 e 13
Vedi voce n° 12 [mq 91.57] 91,57

SOMMANO mq 91,57 153,57 14´062,40

STUCCHI  (Cat 4)

14 Intervento preliminare di protezione delle zone pericolanti
C.04.003.b degli stucchi, da eseguire con carta giapponese o velatino di

cotone applicati utilizzando una resina acrilica disciolta in
diluente nitro-acetone o white spirit o una soluzione di alcool
polivinilico e alcool etilico o metilcellulosa disciolta in acqua,
o altro adesivo da concordare con la D.L. Rimozione della
velinatura a consolidamento effettuato. Quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PER
SUPERFICIE CON MOTIVI FITOMORFI ED ELEMENTI
PLASTICI FIGURATIVI
Rif. TAV.1 e 13
Su catini adsidi dx e sx 2,00 25,000 50,00

SOMMANO mq 50,00 134,21 6´710,50

15 ASSISTENZA e coordinamento del resturatore all'esecuzione
065005DEI2 di indagini diagnostiche e conoscitive, stimata su base oraria
016 del restauratore.

Rif. TAV.1 e 13
Per verifica stabilità dei 150 moduli dei catini 6,000 6,00

SOMMANO h 6,00 37,42 224,52

16 DISINFEZIONE da colonie di microrganismi autotrofi o/e
065056aDEI eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva
2016 rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni

che interni; da valutare a mq sui mq effettivamente
interessati, esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento :
a- a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di
2 applicazioni
Rif. TAV.1 e 13
Su catini absidi dx e sx 2,00 50,000 100,00

SOMMANO mq 100,00 136,23 13´623,00

17 Rimozione meccanica o chimica di stuccature in malta con
C.04.027.a additivi resinosi o in compositi resinosi solubili eseguite

durante interventi precedenti che per composizione possono
interagire negativamente con i materiali costitutivi o che
hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, con
una profondità massima di 3 cm; operazione da valutare al
dm, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della
morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi al
consolidamento e alla protezione delle superfici circostanti:
tra elementi o parti adiacenti:
Rif. TAV.1 e 13
Per stuccature amalorate catini sx e dx 0,30 100,000 30,00

SOMMANO dmq 30,00 6,91 207,30

18 Consolidamento degli stucchi, che manifestano un cattivo
C.04.012 stato di coesione della malta degli strati preparatori, da

eseguire, previa velinatura, con malta adesiva a base di
grassello di calce più sostanze carbonatanti e coagulanti
iniettate in profondità con lunghi aghi in piccoli fori d'entrata

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 729´048,95

eseguiti con microèunte di precisione e con tubicini di uscita
d'aria. L'operazione sarà proceduto da iniezioni di alcool,
acqua e acetone al fine di facilitare la penetrazione
dell'adesivo. Rigorosa sigillatura di tutte le fratture esistenti
onde impedire la fuoriscita di malta in eccesso che andrà così
a stratificarsi negli interstizi. Quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Rif. TAV.1 e 13
Si considera il 50% dello sviluppo della superficie del catino
Su stucchi fitomorfi 2,00 25,000 50,00

SOMMANO mq 50,00 84,48 4´224,00

19 Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o la protezione di
C.04.029.a elementi metallici quali quali perni, grappe, staffe, chiodi,

cerchiature, fasce etc. che per condizione oppure per
collocazione non necessitino o non permettano la rimozione o
la sostituzione; operazione eseguibile su stucchi monocromi e
policromi o dorati, da valutare a ciascun elemento rimosso;
inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti, alla pulitura e al consolidamento della superficie
circostante: perni, chiodi o altri elementi emergenti, fino ad
un massimo di 15 cm
Rif. TAV.1 e 13
Per trattamento elementi metallici su catini absidi dx e sx 100,00

SOMMANO cad 100,00 21,03 2´103,00

20 Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe,
C.04.028.a chiodi etc. che per condizione di ossidazione risultino causa

certa di degrado per i materiali costitutivi; operazione
eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da
valutare a ciascun elemento rimosso; inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti, alla pulitura e al
consolidamento della superficie sottostante e circostante:
fissati con malta di calce o gesso: di lunghezza fino a 15 cm
Rif. TAV.1 e 13
A stima per rimozione perni, ed elementi metallici 100,00

SOMMANO cad 100,00 25,81 2´581,00

21 INTEGRAZIONE plastica di parti mancanti del modellato in
065107cDEI stucco al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di
2016 ricostiuire parti architetttoniche o decorative strutturalmente

necessarie alla conservazione delle superfici circostanti.
Operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o
dorati, da valutare al dmc; inclusi gli oneri relativi ai saggi per
la composionze di malte idonee per colorazione e
granulpmetria, all'esecuzione del calco in silicone e di copia
in vetroresina o malta; esclusi quelli relativi al
posizionamento e all'incollaggio e/o imperneatura delle parti
ricostruite:
c- intgrazione mediante restiutizione da calco eseguita con
controforma in sito
Rif. TAV.1 e 13
Per realizzazione nuove rosette mancanti dx e sx 4,00 5,00 5,000 1,000 100,00
Per elementi mancanti a stima dx e sx 70,000 70,00
Bottoni di stucco dorati transetti, volte e navata centrale a
stima 50,000 50,00

SOMMANO dm3 220,00 150,66 33´145,20

22 INSERIMENTO di nuovi elementi di sostegno ancorati
075073aDEI all'esterno del calco; operazione eseguibile suu gessi bianchi o
2016 policromi, da valutare a singolo frammento; inclusi gli oneri

relativi al trattamento delle superfici di contatto,

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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R I P O R T O 771´102,15

all'inserimento dell'elemento, alla rimozione del gesso in
eccedenza, all'eventuale puntellutra del'area interessata.
a- elemtni lunghi fino a 30 cm per gesso bianco
Rif. TAV.1 e 13
Per inserimento nuove rosette 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 67,59 675,90

23 Reintegrazione pittorica delle lacune, con colori ad
C.04.040.a acquerello, tipo Windsor e Newton, nella gamma dei

pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a
velatura sottotono o a tono a secondo le indicazioni della D.L.
senza che tale intervento alteri in alcun modo, la struttura
dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte. VALUTAZIONE DELLE
LACUNE FINO AL 20%
Rif. TAV.1 e 13
Per ripristino lacune interne ai cassettoni delle rosette (color
ocra) 0,50 25,000 12,50

SOMMANO mq 12,50 155,53 1´944,13

24 Reintegrazione pittorica delle lacune di stucchi con superfici
C.04.044.b dipinti e/o dorate, al fine di facilitare la comprensione visiva

dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo
Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili,
tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o
astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza
che tale intervento alteri in alcun modo la struttura della
immagine originale, o applicazione di foglia d'oro a colla o a
missione su preparazione a bolo. Quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
VALUTAZIONE DELLE LACUNE OLTRE IL 30 % E
FINO AL 60% DELLA SUPERFICIE TRATTATA
Rif. TAV.1 e 13
Reintegrazione in foglia ora su bottoni di stucco lacunosi e
nuovi (inc per difficoltà operativa +150%) 2,50 2,000 5,00

SOMMANO mq 5,00 458,65 2´293,25

25 REINTEGRAZIONE pittorica i lacune, abrasioni o
065111aDEI discontinuità cromatiche degli strati di finitura al fine di
2016 restituire unità di lettura all'opera; da valutare al mq sui mq

interessati dal fenomeno; inclusi gli oneri relativi ai saggi per
l'individuazione della miscela pigmento- legante più idonea
ed alla preparazione delle tinte:
a su stucchi monocromi
Rif. TAV.1 e 13
Per uniformare le cromie dei catini delle absidi dx e sx 50,000 50,00

SOMMANO mq 50,00 28,52 1´426,00

26 Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione
C.04.047.a eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da

valutare al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi alla
rimozione degli eventuali eccessi del prodotto: con resine
acriliche in soluzione: superfici poco lavorate
Rif. TAV.1 e 13
Protezione sui catini delle due absidi sx e dx 2,00 50,000 100,00

SOMMANO mq 100,00 22,16 2´216,00

ECONOMIE (NON SOGGETTE A RIBASSO)  (Cat 9)

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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R I P O R T O 779´657,43

27 Restauratore (livello B)
M01037b lavorazioni in economia 70,000 70,00

SOMMANO h 70,00 37,42 2´619,40

28 Operaio qualificato (livello C)
M01038b lavorazioni in economia 50,000 50,00

SOMMANO h 50,00 33,90 1´695,00

29 Operatore generico (livello D)
M01039b lavorazioni in economia 80,000 80,00

SOMMANO h 80,00 28,94 2´315,20

PROROGHE OG2  (SpCat 4)
PROROGHE PONTEGGI  (Cat 1)

30 Ponteggio a tubo giunto con altezza fino a 20 m, prodotto da
A15016b azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito

con l'impiego di tubi Ø 48 mm e spessore pari a 3,5 mm, in
acciaio zincato o verniciato e giunti realizzati in acciaio
spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro le
corrosioni, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a
parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria.
Valutato al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio
ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata
difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/m² e di 1,8 m di tubo
per giunto: noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità
operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi, la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite
PROROGA PONTEGGIO 12,00 1942,390 23´308,68

SOMMANO cad 23´308,68 1,17 27´271,16

31 Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari
A15023b zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad

incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze
anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi
Ø 48 mm e spessore pari a 3,5 mm, in acciaio provvisti di 8
cave predisposte per l'innesto rapido di appositi morsetti
saldati attraverso correnti e parapetti, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a
parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria.
Valutato a m² di proiezione verticale della facciata: noleggio
per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a
25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente il
controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto
altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle
opere finite
POROGA PONTEGGI
Facciata 6,00 398,000 2´388,00

SOMMANO mq 2´388,00 2,04 4´871,52

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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R I P O R T O 818´429,71

32 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
A15024b prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola

fermapiede e scale di collegamento, valutato a m² di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per
ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25
giorni)
PROROGA PIANO DI LAVORO
Facciata 6,00 366,000 2´196,00
esterni 12,00 637,000 7´644,00

SOMMANO mq 9´840,00 1,52 14´956,80

33 Scala da cantiere per ponteggi, composta da elementi tubolari
A15028b zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali

a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole femapiede e
parapetti, per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm,
una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale
pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m
con ancoraggi ogni 6 m di altezza; valutata a m di altezza per
ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura
pari ad un anno circa: per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni)
PROROCA SCALA CANTIERE

12,00 14,000 168,00

SOMMANO m 168,00 35,93 6´036,24

OG2  (SpCat 3)
LAVORI IN FACCIATA  (Cat 5)

34 Preconsolidamento di superficie lapidea, fortemente
A.07.032 disgregata e con accentuate forme di esfoliazione consistente

nell'impregnazione del materiale con silicato di etile in
concentrazioni scalari in base al degrado del supporto,
specifici silano-silossani e particolari biocidi atti ad evitare
nuove biocontaminazioni ed impartire proprietà
idrorepellenti, in miscela solvente alcolica inerte da applicare
a pennello; esecuzione di stuccatura di riempimento ed
appoggio scaglie sollevate con malta a base di calce idraulica
a basso contenuto salino e polvere di pietra, eventualmente
additivata con silicato di etile; fissaggio di scaglie e pezzi di
maggiore entità con resina epossidica.
Rif. TAV. 16
Su facciata principale
Aree degradate (da polilinea) *(H/peso=,56+2,37+1,6+,62+
,16+,19+,53+,1+,8+,15+,14+,6+,31+,71+,11+1,99+2,17) 13,110 13,11

SOMMANO mq 13,11 215,40 2´823,89

35 Trattamento consolidante, trasparente, rivitalizzante,
PR.R.0710.1 indurente, per pietre naturali assorbenti, tipo pietra leccese,
0.p tufo, arenarie, manufatti, conglomerati, rivestimenti lapidei,

mattoni ed intonaci minerali, mediante la fornitura e posa in
opera della soluzione bilanciata di esteri etilici dell'acido
silicico in particolari solventi selezionati per capacità di
penetrazione e diffusione nei capillari dei tessuti, senza dare
origine a sali estranei e/o nocivi e senza comportare
variazioni cromatiche.Il trattamento, rispondente alle
indicazioni scientifiche sul restauro architettonico, ha elevata
permeabilità al vapore e resistenza all’acqua, stabilità ai raggi
U.V e assenza totale di effetto filmogeno, di appicicosità
dopo la reazione, di sottoprodotti nocivi ed estremamente
compatibile con eventuale, successivo, trattamento
idrofobizzante a base di organosilossani oligomerici. La
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R I P O R T O 842´246,64

soluzione va applicata a passate successive, fino a rifiuto, su
supporto il più possibile asciutto, previa bonifica e pulizia del
sottofondo, con un consumo indicativo di 0,50 lt/mq,
mediante irrorazione a spruzzo, a bassa pressione, comprese
eventuali applicazioni di mani di solvente per rimuovere
l’eccesso del prodotto consolidante, compreso altresì, ogni
onere e magistero, ed escluse le impalcature e i ponteggi di
servizio ed ogni altra opera provvisionale. Da valutarsi a mq
vuoto per pieno
Rif. TAV.16
Su facciata principale (si considera il 50% della superficie
totale) 0,50 390,000 195,00

SOMMANO mq 195,00 51,45 10´032,75

36 OPERE DI RIPRISTINO SU MURATURE Ripresa e
AN.06 realizzazione di murature in pietra mediante sostituzione

parziale o totale del materiale con metodo scuci-cuci dove
occorre, eseguita gradatamente in modo da non interrompere
la funzionalita' statica delle murature, comprendente
eventuale puntellamento della struttura, la demolizione in
breccia nella zona di intervento, la ricostruzione della
muratura mediante il riutilizzo del materiale proveniente dalla
precedente demolizione ritenuto reimpiegabile e sua forzatura
mediante inserimento di cunei di legno in corrispondenza
dell'ultimo filare da sostituire a ritiro avvenuto con elementi
murari allettati con malta abbastanza fluida, la rifinitura finale
compresa la fornitura dell'eventuale materiale integrativo, con
caratteristiche analoghe a quello originario, stuccatura delle
connessure con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta
originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta
anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione
per i trattamenti di patinatura e protezione. Compreso ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Le singole operazioni saranno eseguite secondo le
indicazioni della D.L.
Rif. TAV.16
Su elementi sconnessi in facciata principale (si considera
il 10% della superficie totale di 390,00 mq) 0,10 390,000 0,300 11,70

SOMMANO mc 11,70 177,00 2´070,90

37 Stuccatura delle lesioni di materiale lapideo. Stuccatura delle
A.07.036 lesioni e microlesioni con calce Sapone neutro con azione

biocida, polvere di marmo nelle proporzioni di 1 a 2 e 5% di
Primal. Movimentazione opere a parte.
Rif. TAV.16
Su facciata principale 10,000 10,00

SOMMANO mq 10,00 72,38 723,80

38 Ricostruzione e finitura di parti di pietra naturale tipo
A.07.030 Arenaria, Tufo e similari mediante le seguenti lavorazioni: 1.

Asportazione di tutte le parti di pietre ammalorate o
incoerenti fino al raggiungimento della pietra sana, la zona
asportata dovrà avere sempre angoli retti. 2. Imbibizione a
sufficienza della superficie di applicazione, asciugando
l'acqua in eccesso. 3. Ricostruzione delle parti grossolane di
pietra mediante malta a base minerale con leganti idraulici,
per superfici fino a cm 5 di spessore inserendo barre in
acciaio inox o armatura mediante filo e viti in acciaio inox per
ricostruzioni in sporgenza. Ricostruzione della parte di pietra
soprastante mediante malta a base di leganti idraulici e
pigmenti minerali inorganici con granulometria simile alla
pietra arenaria, fino a cm 3 direttamente su pietra. La parte
ricostruita potrà quindi essere rifinita eseguendo le tipiche
lavorazioni delle pietre per assimilare la ricostruzione alla
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pietra originale. A conclusione del ciclo effettuare una
velatura, da compensarsi a parte come da indicazioni
progettuali.
Rif. TAV.16
Su facciata principale
Aree degradate *(H/peso=,56+2,37+1,6+,62+,16+,19+,53+
,1+,8+,15+,14+,6+,31+,71+,11+1,99+2,17) 13,110 13,11

SOMMANO mq 13,11 124,24 1´628,79

39 SOSTITUZIONE DI PIETRE. Questa operazione è prevista
AN.09 per parti non recuperabili di muratura, degradate da

dilavamento e fenomeni di erosione, fessurati, etc. Si estrae la
pietra da rimuovere con carotaggio, si esegue un dettagliato
rilievo e documentazione. Le pietre utilizzate per la
sostituzione devono essere di dimensioni analoghe a quelle
contigue. Si sbozza a mano la parte a faccia vista. Le altre
facce possono essere tagliate con strumenti da taglio elettrici,
il che permetterà anche di rendere l'intervento distinguibile in
caso di rimozione, successiva eliminazione dei residui di
malta esistenti nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da
residui e polvere; infilaggio in opera del nuovo concio con
betoncino pronto di calce idraulica naturale NHL 5 (conforme
alla UNI EN 459-1) premiscelato ed inerti selezionati,
caratterizzato da granulometria compresa tra 0 e 4 mm, peso
specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3 , classe CS IV di resistenza
a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o
classe M5 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a
seconda del tipo di impiego, modulo elastico di circa 9000 N/
mmq, resistenza alla diffusione del vapore (µ) pari a 12,
adesione al laterizio maggiore di 0,35 N/mmq, pH > 10,5 e
classe A1 di reazione al fuoco e messe in opera secondo gli
spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il
sovraprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per
l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento
murario oggetto dell'intervento. Compreso gli oneri di cui alle
note particolari; di pietre di arenaria o similari in base alla
indicazione della D.L.;
Rif. TAV.16
Sulla facciata principale (35% delle aree sconnesse) 0,35 13,110 4,59

SOMMANO mq 4,59 347,00 1´592,73

40 Protezione finale di pietre esterne. • Protezione finale
A.07.043.a idrorepellente, eseguita con silano-silossani ottenuti con

nanotecnologie in soluzione acquosa, tale da ridurre
l’assorbimento d’acqua in modo non inferiore al 70%. Tale
intervento non deve alterare in maniera significativa l’aspetto
cromatico del supporto, deve lasciare inalterata la
traspirazione e deve avere elevata resistenza ai raggi UV. •
Protezione finale idro-oleorepellente, eseguita con derivati
fluorurati di silano- silossani ottenuti con nanotecnologie in
soluzione acquosa, tale da ridurre l’assorbimento d’acqua in
modo non inferiore al 80%. Tale intervento non deve alterare
in maniera significativa l’aspetto cromatico del supporto,
deve lasciare inalterata la traspirazione e deve avere elevata
resistenza ai raggi UV; in fascia facile;
Rif. TAV.16
Su tutta la facciata 390,000 390,00

SOMMANO mq 390,00 51,69 20´159,10

41 Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante
PR.E.2140.7 applicazione di pittura antiruggine su superfici: con
0.b antiruggine all'ossido di ferro

Rif. TAV.16
Per infisso su facciata principale 5,000 5,00
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A   R I P O R T A R E 5,00 878´454,71



pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 878´454,71

SOMMANO mq 5,00 6,01 30,05

42 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o
PR.E.2140.8 colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due
0.d mani a coprire: fino a 15 cm di diametro o di equivalente

sviluppo perimetrale
Rif. TAV.16
Telaio infisso su facciata principale *(lung.=3,5*2+1,6*2+10) 20,20 20,20

SOMMANO m 20,20 9,28 187,46

RIPARAZIONE DI INFISSI IN METALLO, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio del serramento: pe rserramenti di qualsiasi tipo e dimensione 

43 RIPARAZIONE DI INFISSI IN METALLO, compresa 
AN.10 raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, 

regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, 
revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con 
sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle 
cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio del 
serramento: pe rserramenti di qualsiasi tipo e dimensione 

Rif. TAV.16
Per infisso su facciata principale 5,000 5,00

SOMMANO mq 5,00 85,20 426,00

LAVORI SU PROSPETTI LATERALI  (Cat 6)

44 Idropulizia a bassa pressione di paramento murario intonacato
PR.R.0550.2 a facciavista per l'eliminazione delle incrostazioni superficiali
8.a nonch la rimozione di strati di intonaco degradato ovvero

derivati da superfetazioni recenti; compreso, quanto
necessario, la fornitura di energia elettrica da rete pubblica o
da gruppo elettrogeno. Compreso altres l'acqua deionizzata e
tutte le attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte secondo le direttive impartite dalla D.L.
Compreso inoltre l'asportazione dei residui delle lavorazioni.
Escluso ponteggi Idropulizia a bassa pressione di paramento
murario intonacato
Rif. TAV.16

Su prospetti laterali sx 

Su prospetti laterali sx 

Lato cappelle sx (livello piano terra) 148,000 148,00
Lato cappelle sx (livello piano primo) 3,00 38,000 114,00

Ingresso transetto

Ingresso transetto 29,000 29,00
Ingresso lato Nord 2,00 6,700 13,40

Su prospetti laterali dx

Su prospetti laterali dx

Lato cappelle dx (livello terrazza) 92,000 92,00
Parete  sx transetto dx 58,000 58,00

SOMMANO mq 454,40 18,20 8´270,08

45 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore sino a 5
A.03.701 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'

esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici,
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti
escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il
tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su
automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché
l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato,
valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco
esterno.
Rif. TAV.16

Su prospetti laterali sx  si considera il 35%

Su prospetti laterali sx  si considera il 35%

Lato cappelle sx (livello piano terra) 0,35 148,000 51,80
Lato cappelle sx (livello piano primo) *(par.ug.=3,00*,35) 1,05 38,000 39,90

Ingresso transetto

Ingresso transetto 29,000 29,00
Ingresso lato Nord *(par.ug.=2,00*,35) 0,70 6,700 4,69
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R I P O R T O 125,39 887´368,30

SOMMANO mq 125,39 13,72 1´720,35

46 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di
PR.R.02140. risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata
20.a fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio,

spandimento del materiale e scarico, esclusi gli oneri di
discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata
controllata di materiali di risulta
Per intonaci demoliti in interno/esterno 0,05 125,390 6,27

SOMMANO mc 6,27 29,52 185,09

47 Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso
PR.9.2010.b specifico > 1 mg/kg rispondetente ai criteri di ammissibilita ai

sensi del DM 27/09/2010
Si ipotizza 1.5 t/mc 1,50 6,270 9,41

SOMMANO t 9,41 185,00 1´740,85

48 Intonaco di malta pronta di calce idraulica naturale NHL 5
A.12.023 premiscelata conforme alla UNI EN 459-1 ed inerti

selezionati di granulometria inferiore ai 4 mm, a ritiro
controllato e basso rilascio di sali idrosolubili adatta alla
realizzazione di intonaci su murature in laterizio, mattone
pieno o misto pietra, di peso specifico pari a 1750÷1850 Kg/
mc, di classe CS III di resistenza a compressione
(classificazione secondo UNI EN 998-1), resistenza alla
diffusione del vapore pari a 12, adesione al laterizio > 0,25 N/
mmq, pH > 10,5 e classe A1 di reazione al fuoco.
L’applicazione prevede uno spessore minimo di cm 2.
Rif. TAV.16

Su prospetti laterali sx  si considera il 35%

Su prospetti laterali sx  si considera il 35%

Lato cappelle sx (livello piano terra) 0,35 148,000 51,80
Lato cappelle sx (livello piano primo) *(par.ug.=3,00*,35) 1,05 38,000 39,90

Ingresso transetto

Ingresso transetto 29,000 29,00
Ingresso lato Nord *(par.ug.=2,00*,35) 0,70 6,700 4,69

SOMMANO mq 125,39 38,39 4´813,72

49 Fornitura e posa in opera di Pittura naturale, traspirante, al
PR.R.0720.1 latte di calce (per esterni) dalla elevata capacità diffusiva,
0.b atossica, naturalmente antimuffa e anticondensa, tixotropica,

antibatterica e sanificante, dalla traspirabilità elevatissima (
resistenza alla diffusione del vapore m = 7 - 7,5 ) ed dal PH
alcalino, rispondente alle indicazioni della bioedilizia,
(conforme alla Direttiva CEE 89/106). Sulla base dei canoni
bioedili e del restauro architettonico, la pittura è composta,
esclusivamente, da puro grassello di calce a lunga
stagionatura, prefiltrato, pigmenti naturali e di una limitata
quantità (inferiore all'1%) di olio di pino, con l’assenza totale
di solventi, diluenti ed emanazioni nocive. La pittura va
applicata, con un consumo di circa 0,28 litri/mq per interni, e
0,38 litri al mq per esterni, mediante pennellessa a setola
lunga e morbida, o rullo o spruzzo, in due mani, previa
preparazione del sottofondo comprendente la rimozione di
preesistenti pitture, polvere, parti incoerenti, la stuccatura con
rasante a base di calce, carteggiatura , lavaggio sgrassante e
compreso altresì, ogni onere e magistero, ed escluso
l’intonaco di sottofondo, le impalcature e i ponteggi di
servizio ed ogni altra opera provvisionale
Rif. TAV.16

Su prospetti laterali sx 

Su prospetti laterali sx 

Lato cappelle sx (livello piano terra) 148,000 148,00
Lato cappelle sx (livello piano primo) 3,00 38,000 114,00

Ingresso transetto

Ingresso transetto 29,000 29,00

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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R I P O R T O 291,00 895´828,31

Ingresso lato Nord 2,00 6,700 13,40

SOMMANO mq 304,40 14,23 4´331,61

LAVORI IN COPERTURA  (Cat 7)

50 Rimozione di pavimento in mattoni, marmette ecc., compresi
A.02.511 la malta di allettamento dello spessore sino a 5 cm,

l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; incluso il
trasporto a rifiuto alla pubblica discarica entro 10 km di
distanza (compreso il ritorno a vuoto) ed escluso l'eventuale
onere per il conferimento a discarica. Valutata per l'effettiva
superficie rimossa.
Rif. TAV.15
Su copertura piana archivietto 6,70 7,500 50,25
A dedurre area cupola -3,14 2,50 2,500 -19,63

Sommano positivi mq 50,25
Sommano negativi mq -19,63

SOMMANO mq 30,62 23,67 724,78

51 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali,
A.03.301 verticali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso, il calo in

basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.
Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato.
Rif. TAV.15
Vedi voce n° 50 [mq 30.62] 30,62

SOMMANO mq 30,62 5,42 165,96

52 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito,
PR.R.0260.1 compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di
20.a deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito
Rif. TAV.15
Vedi voce n° 50 [mq 30.62] 0,15 4,59

SOMMANO mc 4,59 99,44 456,43

53 Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle
PR.R.0270.5 volte effettuato con particolare cautela compresa la
0.a movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto;

esclusi gli oneri relativi all'avvicinamento, dagli ambienti
stessi al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto a
discarica, del materiale di risulta ed il calo in basso
Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle
volte
Rif. TAV.15
Per svuotamento volta (si considera altezza media di m 1.7) 5,20 5,400 1,700 47,74
A dedurre ingombro cupola -3,14 2,50 2,500 1,700 -33,36

Sommano positivi mc 47,74
Sommano negativi mc -33,36

SOMMANO mc 14,38 47,60 684,49

54 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di
PR.R.02140. risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata
20.a fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio,

spandimento del materiale e scarico, esclusi gli oneri di
discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata
controllata di materiali di risulta
Di massetti e guaina *(H/peso=30,62*,05+4,59*1,2) 7,039 7,04

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna

A   R I P O R T A R E 7,04 902´191,58



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,04 902´191,58

Svuotamento volta (incremento volumetrico dovuto alla
demolizione +20%) 1,20 14,380 17,26

SOMMANO mc 24,30 29,52 717,34

55 Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso
PR.9.2010.b specifico > 1 mg/kg rispondetente ai criteri di ammissibilita ai

sensi del DM 27/09/2010
Oneri (si ipotizza 1.2 t/mc) 1,20 24,300 29,16

SOMMANO t 29,16 185,00 5´394,60

56 RISANAMENTO ESTRADOSSO VOLTE, consistente nella
AN.07 preventiva pulizia delle superfici con asportazione delle parti

incosistenti o ammalorate, la stuccatura delle fessurazioni e la
regolarizzazione finale delle superfici con idonea malta di
calce idraulica di composizione, granulometria approvato
dalla D.L. sulla base di campionatura preventiva, in modo da
ripristinare la continuità originale, per darle pronte alla
successiva applicazione del nuovo strato di rivestimento in
cocciopesto. Il tutto dato in opera su superfici piane o curve,
compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, i
materiali e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
Rif. TAV.15
Su spicchi volta cupola archivietto *(par.ug.=4,00*,5) 2,00 2,40 4,000 19,20

SOMMANO mq 19,20 115,00 2´208,00

57 Massetto per isolamento termico e/o alleggerimento
PR.E.0770.1 premiscelato in sacchi da 50 lt/cad., a base di argilla espansa
0.a idrorepellente (assorbimento dell'acqua inferiore al 2% a 30

min. secondo UNI 7549) e leganti specifici, densità in opera
circa 610 kg/mc e resistenza a compressione 25 kg/cmq;
pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato
con acqua, steso e spianato, in opera Masso premiscelato
Rif. TAV.15
Per riempimento volta (si considera un'altezza media di 170
cm) 8,45 170,000 1´436,50

SOMMANO mq/cm 1´436,50 3,40 4´884,10

58 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante
PR.E.0720.3 idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm,
0.a a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se

pompato, dello spessore non inferiore a 4 cm pedonabile dopo
12 ore asciugamento veloce
Rif. TAV.15
Vedi voce n° 50 [mq 30.62] 0,15 4,59

SOMMANO mq 4,59 16,90 77,57

59 Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304 o AISI
PR.R.0540.4 316, a maglia quadra di qualsiasi dimensione, lavorata,
0.a tagliata a misura e posta in opera a regola d'arte seguendo il

profilo della volta, compreso ogni sfrido, legature alle barre
ancorate alla volta, distanziatori, ecc. Rete in acciaio
inossidabile elettrosaldata, AISI 304 o AISI 316
Rif. TAV.15
Incidenza rete fi 8 7,89 kg/mq 7,98 30,620 244,35

SOMMANO kg 244,35 8,45 2´064,76

60 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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R I P O R T O 917´537,95

PR.E.1220.1 membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la
0.b prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata

con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,
entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma
nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm
l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a
parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento
con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei
sormonti di 8¸10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm
alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm
Rif. TAV.15
Su copertura piana archivietto 6,70 7,500 50,25
A dedurre area cupola -3,14 2,50 2,500 -19,63

Sommano positivi mq 50,25
Sommano negativi mq -19,63

SOMMANO mq 30,62 18,11 554,53

61 REALIZZAZIONE DI MASSETTI PER LA FORMAZIONE
AN.04 DI PENDENZE  in calcestruzzo alleggerito con  leica, argilla

espansa o polistirolo, al di sopra del piano di copertura,
compreso ogni
altro onere occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte: spessore medio 15 cm.
Rif. TAV.15
Per creazione pendenze 0,20 30,620 6,12

SOMMANO mc 6,12 272,00 1´664,64

62 Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fresco su
PR.E.1350.1 fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di
0.a cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o

colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di 16x36 cm
Rif. TAV.15
Su terrazza cupola archivietto 30,620 30,62

SOMMANO mq 30,62 51,92 1´589,79

63 REVISIONE COMPLETA DELLA SCOSSALINA IN
AN.01 RAME, spessore 8/10 mm con sagoma come da particolare

esecutivo e secondo le inidcazioni della D.L., sviluppo da 400
a 700 mm, da porsi in opera a mezzo di fissaggio alla parte
superiore delle murature di bordo con tassellatura idonea al
tipo di supporto l'esecuaizone dei pezzi speciali ad angolo per
i raccordi con le parti lineari,  eventuale ripristino dei
sormonti, sigillatura dei giunti con apposito silicone per
lattoneria, risanamento dei distacchi con opportuni materiali
compatibili con quelli esistenti, e ogni onere o magistero per
dare l'opera finita e a regola d'arte.
Rif. TAV.15
Scossaline su bordo muratura archivietto 2,00 7,130 14,26

8,130 8,13

SOMMANO ml 22,39 87,00 1´947,93

64 COCCIOPESTO REVISIONE COPERTURA-
AN.08 MASSETTINO DI RIVESTIMENTO IN COCCIO PESTO

CON FINITURA A FRATTAZZO - Prezzo in opera di mq
1,00 di massettino di rivestimento estradossale delle volte
eseguito con malta di cocciopesto idrorepellente tipo Kerakoll
BIO Calce cocciopesto, traspirante adatta alla realizzazione di
intonaci protettivi o risananti a base di calce aerea e/o calce
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, cocciopesto
selezionato di granulometria, continua 0,1 ÷ 3 mm a ritiro
controllato e basso rilascio di sali idrosolubili ed inerti fini

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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R I P O R T O 923´294,84

scelti, per restauri e recuperi architettonici, dello spessore
finito non inferiore a 40 mm. Il tutto dato in opera su
superfici piane o curve opportunamente preparate, con
finitura superficiale eseguita medianta frattazzo, compreso
l'onere per la formazione di spigoli e angoli, i prodotti,
materiali e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
Rif. TAV.15
Sistemazione cupola archivietto (si considera il 40% della
superficie) *(lung.=2*3,14) 0,40 6,28 2,500 2,500 15,70

SOMMANO mq 15,70 58,00 910,60

65 Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e
A.09.003 di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti

di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e
posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma,
materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di
recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in
opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al
40% di tegole nuove.
Rif. TAV.15
Falde Transetto sx (si considera il 40%)
(par.ug.=2,00*,40) 0,80 8,40 12,300 82,66
Falde transetto dx (si considera il 40%)
(par.ug.=2*,40) 0,80 8,40 12,300 82,66
Falde Navata centrale
Vicino alla facciata principale 2,00 6,90 2,000 27,60
Vicino alla cupola su intersezione con transetti 2,00 6,90 2,000 27,60
Falde cappelle laterali sx
Cappella 3- San Giuseppe ( si considera il 50%)
Falda triangolare *(par.ug.=0,50*,5) 0,25 7,65 6,700 12,81
Falde trapezioidali *(par.ug.=2*,5*,5)*(lung.=4+9) 0,50 13,00 3,800 24,70
Falde cappelle laterali dx
Cappella 2 - San Archelao (si considera il 50%) *
(par.ug.=0,50*2) 1,00 8,70 4,000 34,80
Cappella 4 - S. Michele (si condera il 50%)
Falda triangolare  *(par.ug.=0,5*,5) 0,25 8,80 3,300 7,26
Falde trapezioidali *(par.ug.=2*,5*,5)*(lung.=5,71+8,6) 0,50 14,31 4,350 31,12
Falde ingresso laterale nord

Ingresso laterale Nord

Ingresso laterale Nord 6,00 3,500 21,00

SOMMANO mq 352,21 24,75 8´717,20

66 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali,
A.03.301 verticali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso, il calo in

basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.
Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato.
Rif. TAV.15
Falde Transetto sx (si considera il 40%)
(par.ug.=2,00*,40) 0,80 8,40 12,300 82,66
Falde transetto dx (si considera il 40%)
(par.ug.=2*,40) 0,80 8,40 12,300 82,66
Falde Navata centrale
Vicino alla facciata principale 2,00 6,90 2,000 27,60
Vicino alla cupola su intersezione con transetti 2,00 6,90 2,000 27,60
Falde cappelle laterali sx
Cappella 3- San Giuseppe ( si considera il 50%)
Falda triangolare *(par.ug.=0,50*,5) 0,25 7,65 6,700 12,81
Falde trapezioidali *(par.ug.=2*,5*,5)*(lung.=4+9) 0,50 13,00 3,800 24,70
Falde cappelle laterali dx
Cappella 2 - San Archelao (si considera il 50%) *
(par.ug.=0,50*2) 1,00 8,70 4,000 34,80
Cappella 4 - S. Michele (si condera il 50%)
Falda triangolare  *(par.ug.=0,5*,5) 0,25 8,80 3,300 7,26
Falde trapezioidali *(par.ug.=2*,5*,5)*(lung.=5,71+8,6) 0,50 14,31 4,350 31,12
Falde ingresso laterale nord

Ingresso laterale Nord

Ingresso laterale Nord 6,00 3,500 21,00

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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R I P O R T O 352,21 932´922,64

SOMMANO mq 352,21 5,42 1´908,98

67 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
PR.E.1220.1 membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la
0.b prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata

con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,
entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma
nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm
l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a
parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento
con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei
sormonti di 8¸10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm
alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm
Rif. TAV.15
Falde Transetto sx (si considera il 40%)
(par.ug.=2,00*,40) 0,80 8,40 12,300 82,66
Falde transetto dx (si considera il 40%)
(par.ug.=2*,40) 0,80 8,40 12,300 82,66
Falde Navata centrale
Vicino alla facciata principale 2,00 6,90 2,000 27,60
Vicino alla cupola su intersezione con transetti 2,00 6,90 2,000 27,60
Falde cappelle laterali sx
Cappella 3- San Giuseppe ( si considera il 50%)
Falda triangolare *(par.ug.=0,50*,5) 0,25 7,65 6,700 12,81
Falde trapezioidali *(par.ug.=2*,5*,5)*(lung.=4+9) 0,50 13,00 3,800 24,70
Falde cappelle laterali dx
Cappella 2 - San Archelao (si considera il 50%) *
(par.ug.=0,50*2) 1,00 8,70 4,000 34,80
Cappella 4 - S. Michele (si condera il 50%)
Falda triangolare  *(par.ug.=0,5*,5) 0,25 8,80 3,300 7,26
Falde trapezioidali *(par.ug.=2*,5*,5)*(lung.=5,71+8,6) 0,50 14,31 4,350 31,12
Falde ingresso laterale nord

Ingresso laterale Nord

Ingresso laterale Nord 6,00 3,500 21,00

SOMMANO mq 352,21 18,11 6´378,52

68 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di
PR.R.02140. risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata
20.a fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio,

spandimento del materiale e scarico, esclusi gli oneri di
discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata
controllata di materiali di risulta
Per materiali vari demoliti 352,210 0,100 35,22

SOMMANO mc 35,22 29,52 1´039,69

69 Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso
PR.9.2010.b specifico > 1 mg/kg rispondetente ai criteri di ammissibilita ai

sensi del DM 27/09/2010
Per materiali vari demoliti (inc. 1.5 t/mc) 1,50

SOMMANO t 1,50 185,00 277,50

70 REVISIONE COMPLETA COPERTURA IN LAMINA DI
AN.03 PIOMBO spessore 3 mm, con ripristino dei sormonti,

sigillatura dei giunti, risanamento dei distacchi con opportuni
materiali compatibili con quelli esistenti, inserimento
eventuale di nuove lamine in sostituzione di quelle rovinate,
compreso ogni onere o magistero per dare l'opera finita e a
regola d'arte.
Rif. TAV.15
Catino abside sx (sviluppo volta sferica) si considera il 70% *
(lung.=3,14*5,11*5,11) 0,70 81,99 57,39
Catino abside dx (sviluppo volta tronco conica)  si considera
il 70% *(lung.=3,14*(1,53+5,32)*2,9*,5) 0,70 31,19 21,83

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
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R I P O R T O 79,22 942´527,33

SOMMANO mq 79,22 187,00 14´814,14

71 REVISIONE COMPLETA DEL SISTEMA DI SCARICO
AN.02 DELLE ACQUE METEORICHE

Prezzo per la  manutenzione di ml. 1,00 di canale di gronda di
larghezza variabile, eseguita a qualsiasi altezza, previa
verifica della consistenza della lastra impermeabile (rame,
guaina bituminosa, piombo, ecc.) esistente e la successiva
pulizia, rimozione di materiale di deposito o vegetazione
infestante, raschiatura e spazzolatura dell'intera superficie
coinvolta, la
integrazione di parti mancanti o degradate, la revisione dei
canali di invito ai pluviali e la revisionde dei discendenti.
Compresi i prodotti, materiali e qualunque altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Rif. TAV.15
Canali di gronda su Cappelle laterali
Sx *(H/peso=9*4+3*7,20) 57,600 57,60
Dx *(H/peso=9*4+3*7,20) 57,600 57,60
Ingresso laterale Nord 6,000 6,00
Discendenti
Prospetto laterale sx *(H/peso=8+10) 18,000 18,00
Ingresso laterale Nord 9,200 9,20
Archivietto 5,000 5,00
Prospetto laterale dx su terrazza 2,00 3,000 6,00
Prospetto laterale dx su cortile 2,00 5,500 11,00

SOMMANO ml 170,40 116,00 19´766,40

72 Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane,
PR.E.1170.1 costituiti da piombo di prima fusione dello spessore non
0.a inferiore a 3 mm circa, muniti di idoneo elemento o codolo di

raccordo con la pluviale saldati con lega di stagno ad una
flangia per raccordo con il sistema impermeabile di tenuta
opportunamente dimensionata e sagomata, realizzata in
piombo da lastra dello spessore non inferiore a 2-3 mm,
forniti e posti in opera, compreso sadature, grappe, per
murarie ecc Bocchettoni in piombo per smaltimento delle
acque piovane
Rif. TAV.15
Sostituizione boccettoni  (peso presunto 8.25 kg) 10,00 8,250 82,50

SOMMANO kg 82,50 7,14 589,05

73 REVISIONE COMPLETA DELLA SCOSSALINA IN
AN.01 RAME, spessore 8/10 mm con sagoma come da particolare

esecutivo e secondo le inidcazioni della D.L., sviluppo da 400
a 700 mm, da porsi in opera a mezzo di fissaggio alla parte
superiore delle murature di bordo con tassellatura idonea al
tipo di supporto l'esecuaizone dei pezzi speciali ad angolo per
i raccordi con le parti lineari,  eventuale ripristino dei
sormonti, sigillatura dei giunti con apposito silicone per
lattoneria, risanamento dei distacchi con opportuni materiali
compatibili con quelli esistenti, e ogni onere o magistero per
dare l'opera finita e a regola d'arte.
Rif. TAV.15
Su bordi copertura transetti sx e dx 4,00 8,40 33,60
Su bordi copertura ingresso lato Nord *(lung.=6+3,5) 9,50 9,50

SOMMANO ml 43,10 87,00 3´749,70

74 GUAINA IMPERMEABILE CON FINITURA IN RAME
AN.05 GOFFRATO fornitura e posa in opera di manto impermeabile

monostrato autoprotetto con lamina metallica, costituito da
una membrana  prefabbricata elastoplastomerica armata in
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velo vetro rinforzato, con finitura superiore con lamina di
rame goffrata, peso 3.4 kg/mq, applicata a fiamma, previa
spalmatura  di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa,
già predisposto, dato in opera su superifici piane, inclinate o
curve, con giunti sovrapposti di 10 cm (già inclusi nel prezzo
a mq), Compreso il primer, il consumo del ccombustibile,
l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in
alto. Finitura faccia superiore colore ramato; compresi i
risvolti da realizzarsi sui muri perimetrali; compreso ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
Rif. TAV.15
Si considera il 50%
Lungo canali di gronda sx 4,00 9,00 0,500 0,500 9,00

3,00 7,20 0,500 0,500 5,40
Lungo canali di gronda dx 4,00 9,00 0,500 0,500 9,00

3,00 7,20 0,500 0,500 5,40
3,00 7,20 0,500 0,500 5,40

SOMMANO mq 34,20 37,00 1´265,40

LAVORI INTERNI  (Cat 8)

75 Fornitura e posa in opera di intonaco(corpo di intonaco
PR.R.0710.1 arriccio), per interni ed esterni, termoisolante, macroporoso,
0.f deumidificante, fortemente adesioi, premiscelato di densità

pari a 800 Kg /mc, resistenza alla diffusione del Vapore m<
9, resistenza a compressione a 28 giorni pari a 3 MPa,
conduttività termica pari a 0,12 W/m ( 0,10 kcal/ hm °C)i,
rispondente alle indicazioni della bioedilizia, (conforme alla
direttiva CEE89/106) particolarmente indicato per la
deumidificazione ed il risanamento termo- igrometrico delle
murature. Sulla base dei canoni bioedili e del restauro
architettonico, l'intonaco è composto esclusivamente da calce
idraulica, botticino, inerti silicei, caolino, caseina calcica, sale
di Vichy, acido tartarico, argilla espansa granulare, fibre
naturali, perlite granulare, con l'assenza totale di cemento,
resine, solventi ed aggregati radioemissivi. L'intonaco, va
applicato su supporti murari precedentemente trattati con
rinzaffo di aggrappo, previa preparazione del sottofondo e va
steso, con frattazzo, cazzuola o con pompa intonacatrice, in
almeno 2 passate, per un consumo di circa 20 kg/mq/ 2,5 cm
di spessore. Per spessori eccedenti i 2,5 cm, prevedere
l'inserimento di una rete portaintonaco in fibra di vetro
alcaliresistente. La rasatura finale dell'intonaco, non
compresa, sarà effettuata con un intonachino adeguatamente
traspirante alla calce, o ai silicati o ai silossani, escluse le
impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera
provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.
Rif. TAV.14
Cappella 3 - S. Giuseppe
Per aree con risalita di umidità 10,000 10,00

SOMMANO mq 10,00 56,78 567,80

76 Fornitura e posa in opera di intonachino (rasatura),
PR.R.0710.1 macroporoso, deumidificante, premiscelato, per interni ed
0.e esterni adeguatamente adesivo e traspirante con

granulometria fine (diametro massimo dell’aggregato 0,4
mm), idoneo per l’ applicazione su tutti i tipi di intonaco, (
intonaci normali, deumidificanti o termocoibenti) rispondente
alle indicazioni della bioedilizia, (conforme alla Direttiva
CEE 89/106), con una resistenza alla diffusione del vapore m
<9.Sulla base dei canoni bioedili e del restauro architettonico,
l’intonachino è a base, esclusivamente, di calce idraulica,
botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, acido
tartarico, sali di ammonio, fibre naturali, con l’assenza totale
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di cemento, resine, solventi ed aggregati radioemissivi.
L’intonachino, va applicato, previa preparazione del
sottofondo , con frattazzo o spatola, per un consumo di circa
3 kg/mq. escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed
ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e
magistero.
Rif. TAV.14
Cappella 3 - S. Giuseppe
Per aree con risalita di umidità 10,000 10,00

SOMMANO mq 10,00 15,27 152,70

77 Fornitura e posa in opera di Pittura naturale, traspirante, al
PR.R.0720.1 latte di calce (per interni) dalla elevata capacità diffusiva,
0.a atossica, naturalmente antimuffa e anticondensa, tixotropica,

antibatterica e sanificante, dalla traspirabilità elevatissima (
resistenza alla diffusione del vapore m = 7 - 7,5 ) ed dal PH
alcalino, rispondente alle indicazioni della bioedilizia,
(conforme alla Direttiva CEE 89/106). Sulla base dei canoni
bioedili e del restauro architettonico, la pittura è composta,
esclusivamente, da puro grassello di calce a lunga
stagionatura, prefiltrato, pigmenti naturali e di una limitata
quantità (inferiore all'1%) di olio di pino, con l’assenza totale
di solventi, diluenti ed emanazioni nocive. La pittura va
applicata, con un consumo di circa 0,28 litri/mq per interni, e
0,38 litri al mq per esterni, mediante pennellessa a setola
lunga e morbida, o rullo o spruzzo, in due mani, previa
preparazione del sottofondo comprendente la rimozione di
preesistenti pitture, polvere, parti incoerenti, la stuccatura con
rasante a base di calce, carteggiatura , lavaggio sgrassante e
compreso altresì, ogni onere e magistero, ed escluso
l’intonaco di sottofondo, le impalcature e i ponteggi di
servizio ed ogni altra opera provvisionale.
Rif. TAV.14
Cappella 3 - S. Giuseppe
Per nuove tinteggiature su aree reintonacate 10,000 10,00

SOMMANO mq 10,00 13,24 132,40

ECONOMIE (NON SOGGETTE A RIBASSO)  (Cat 9)

78 MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1•‹
RU.1.5.5.a livello

80,000 80,00

SOMMANO ora 80,00 24,50 1´960,00

79 MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato
RU.1.5.5.b o 2•‹ livello

65,000 65,00

SOMMANO ora 65,00 27,19 1´767,35

80 MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio
RU.1.5.5.c specializzato o 3•‹ livello

50,000 50,00

SOMMANO ora 50,00 29,25 1´462,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 988´754,77

T O T A L E   euro 988´754,77
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M LAVORI A MISURA euro 988´754,77 100,000

M:001 OS2 euro 683´683,25 69,146

M:001.002      DIPINTI MURALI euro 558´931,05 56,529
M:001.003      INTONACI euro 46´748,80 4,728
M:001.004      STUCCHI euro 71´373,80 7,219
M:001.009      ECONOMIE (NON SOGGETTE A RIBASSO) euro 6´629,60 0,670

M:002 PROROGHE OS2 euro 102´603,78 10,377

M:002.001      PROROGHE PONTEGGI euro 102´603,78 10,377

M:003 OG2 euro 149´332,02 15,103

M:003.005      LAVORI IN FACCIATA euro 39´675,47 4,013
M:003.006      LAVORI SU PROSPETTI LATERALI euro 21´061,70 2,130
M:003.007      LAVORI IN COPERTURA euro 82´552,10 8,349
M:003.008      LAVORI INTERNI euro 852,90 0,086
M:003.009      ECONOMIE (NON SOGGETTE A RIBASSO) euro 5´189,85 0,525

M:004 PROROGHE OG2 euro 53´135,72 5,374

M:004.001      PROROGHE PONTEGGI euro 53´135,72 5,374

TOTALE  euro 988´754,77 100,000

     Cagliari, Novembre 2018

I Progettisti
Dott.ssa Patricia Olivo (opere OS2) Arch. Paolo Margaritella (opere OG2)
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